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1. ÚVOD 
Projektová dokumentace řeší přeložku vodovodního řadu v rámci projektu: Zvýšení kapacity 

parkovišť na letišti Karlovy Vary – II. Etapa, k.ú.: Olšová Vrata. 

1.1. Podklady 

- geodetické zaměření  
- podklady stavební části předané zhotovitelem stavební části  
- požadavky investora 
- koordinační jednání 
- místní šetření 
- platné ČSN a TNV 

1.2. Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby:   Zvýšení kapacity parkovišť na letišti Karlovy Vary – II. Etapa 
 
Místo stavby: k.ú.: Olšová Vrata 
 Parc.č.: 403, 398, 397/1, 402 
 
Část:    D.1.3.2_Ochrana sítí – vodovod, přeložka vodovodu SO313 
 
Dokumentace:    Dokumentace pro vydání společného povolení 
 
Investor:   Letiště Karlovy Vary, s.r.o. 
    Sídlo: K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary 
    IČO: 26367858 
 
Gen. projektant:  INVENTE, s.r.o. 

Žerotínova 483/1 
370 04 České Budějovice 4 
IČO : 25171232 
Tel, fax: +420 387 200 425 
Email: invente@email.cz 
Web: www.invente.cz 
Jednatel: Ing. arch. Václav Jankovec 

 
Projektant části:  pipeproject s.r.o. 
    Jaroslav Pojar 
    sídlo: Fr. Škroupa 1520/5, 370 06 České Budějovice  
    kancelář: Riegrova 1923/38, 370 01 České Budějovice 3 
    tel.: +420 723 884 920 

 email: pojar@pipeproject.cz  
 
Zodp. Projektant části:  Jaroslav Pojar, ČKAIT č. 0102225 
Zpracoval:   Jaroslav Pojar tel.: 723 884 920 
 
Datum:   07/2025 
 
 

mailto:invente@email.cz
http://www.invente.cz/
mailto:pojar@pipeproject.cz
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2. SO 313 OCHRANA SÍTÍ – VODOVOD 

2.1. Rušené 

Vodovodní řad     PVC D 110     dl. 77,5 m 

2.2. Navržené sítě 

Přeložka vodovodu „VA“  HDPE 100RC SDR11 125x11,4 mm    dl. 79,27 m 

2.3. Technické řešení 

Je navržena přeložka stávajícího vodovodního řadu, vedeného pod nově navrhovaným parkovištěm. Stávající 
odbočka na vodovodním řadu PE 160, která zásobuje rušený vodovod bude zaslepena.  

Nově navržená přeložka vodovodního řadu „VA“ HDPE 100RC SDR11 125x14,5mm bude napojena na 
stávající vodovodní řad HDPE d160 přes osazený T-kus 150/100 a dvojici zakusovacích spojek DN150 s přírubovým 
spojem. Navržená přeložka bude napojena v místě staničení „VA=0,000.00“ – v místě tohoto staničení bude osazen 
plný počet zemních šoupat – tzn. 2x Z.Š. DN150, 1x Z.Š. DN100. Přeložka vodovodu „VA“ HDPE 100RC SDR11 125x11,4 
mm bude zakončena v místě staničení „VA3= 0,079.27“ – bude napojena přes zakusovací spojku s hrdlovými konci. 

 
V rámci stavby bude obnažen stávající vodovod – technologická voda. V délce 76 m kříží nově navrhované 

parkoviště a dále v severovýchodní směru je veden vodovod v délce 42 b v prostoru budoucí. Dojde k obnažení 
trubek, kontrole technického stavu potrubí. Po vyhodnocení technického a dodržení krytí v souladu s ČSN 73 6005 
bude potrubí zpětně zasypáno, výškově přeloženo, případně vyměněno za nové stejné dimenze. 

Bude provedeno statické posouzení únosnosti potrubí technologické vody vzhledem ke skutečné hloubce 
uložení a zatížení. 

3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE VODOVOD 
Před zahájením výkopových prací musí dojít k vytyčení a zaměření stávajících sítí. 
Provádění se bud řídit ČSN a z potrubí PE 100 RC splňující požadavky na certifikaci dle PAS 1075 typ 2. Výkop 

bude proveden strojně, v místě stávajících sítí ručně – výkop bude pažený. Výkop bude proveden strojně, v místě 
stávajících sítí ručně – výkop bude pažený. Hloubka krytí potrubí bude min. dle 73 6005 pokud není v podélném 
profilu uvedeno jinak. Zemní práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti dle IGP průzkumu. V případě že nebyl 
zpracován v rámci projektové dokumentace, musí být zpracován v rámci výběrového řízení nebo před započetím 
stavby pro možnost určení ceny zemních prací. 

Před zahájením prací musí být na staveništi provedeno spolehlivé vytyčení veškerých stávajících inženýrských 
sítí a podzemních objektů a pasportizace objektů, které mohou být stavební činností dotčeny. Provádění výkopů 
nesmí ohrozit stabilitu stávajících staveb. Před započetím výkopových prací bude provedeno případné sejmutí ornice. 
Hloubka uložení je uvedena ve výkresové části projektové dokumentace. 

PE potrubí bude pokládáno na štěrkopískový podsyp frakce 0-8 tl. 100 mm. Tento podsyp bude před 
zahájením pokládky trub urovnán do předepsané nivelety. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) bude potrubí označeno 
výstražnou folii nejméně 20 cm nad vrcholem trubky. Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem CYY o průřezu 6 
mm2. Signalizační vodič bude k potrubí uchycen po vzdálenosti max. 1 m uchycen bude PE páskou. Konec vodiče bude 
vyveden do uličního poklopu a v případě možnosti napojen na signalizační vodič stávajícího potrubí. 

Po úspěšném provedení tlakové zkoušky bude potrubí zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. 
Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm. Pro obsyp potrubí bude použit štěrkopísek 
písek, resp. zeminu z výkopu bez ostrohranných částic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 
30 mm. 

Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 96 % PS (Proctor 
Standard) nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových 
prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž 
základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění. 

Při stavbě musí být respektovány podmínky jednotlivých dotčených orgánů státní správy (DOSS) a 
jednotlivých správců sítí. Pokud není ve vyjádření správců dotčených inženýrských sítí uvedeno jinak, musí být při 
souběhu a křížení dodržena norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Přípojky budou uloženy na pískové lože tl. 10 cm, obsypány tříděným obsypem 200 mm nad temeno potrubí.  
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. Souběh a 

křížení sítí dle ČSN 73 6005.  
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Bude použito HDPE potrubí s vnější vrstvou modré barvy, které bude dosahovat 10% tloušťky stěny potrubí. 
Vrstva je určena snadnému odhalení poškozeného místa potrubí v případě prodření ochranné vrstvy. Doporučuje se 
použít HDPE porubí s ochrannou vrstvou umístěnou na potrubí a integrovaným signalizačním vodičem. V takovém 
případě není pro obsyp určena minimální zrnitost. Podsyp potrubí bude proveden z písku. V případě využití 
bezvýkopových technologií pro pokládku potrubí bude vždy použito potrubí s ochranným pláštěm. 

PE potrubí může být nahrazeno potrubím z potrubí PE 100 RC splňující požadavky na certifikaci dle PAS 1075 
typ 3. V takovém případě se provádění a zemní práce provádějí dle montážního předpisu výrobce. Potrubí typ 3 musí 
být použito v případě pokládky potrubí bezvýkopovou technologií. 

Provádění a montáž potrubí se bude řídit montážního předpisu výrobce potrubí. 

3.1. Tvarovky a armatury areály a vodovodní řady 

Na potrubí budou použity tvarovky a armatury dle kladečského schématu vodovodu.  
Litinové tvarovky a armatury budou použity dle požadavku správce vodovodu. Pokud nejsou standardy 

definovány bude použity armatury a tvarovky z tvárné litina GGG-40 (EN-GJS-400-15) dle DIN 1693, GGG-50 (EN-GJS-
500-7) dle DIN 1693-61, ocel GS-C25 N dle DIN 17 245, nerezová ocel. Vnitřní povrchová úprava bude epoxid dle 
předchozího bodu email – tl. dle DIN 3475, 150–400 µm. 

Veškerý spojovací a jistící materiál (závitové tyče, šrouby, matice, podložky) musí být z korozivzdorné oceli 
skupiny A2 v pevnostní třídě 70 dle ČSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli (DIN 1.4301). Styčné plochy matice (závity a 
čela) musí mít odborně provedenou povrchovou ochranu proti zadření za tepla vytvrzovaným kluzným lakem o min. 
tl. 0,25 μm (na bázi PTFE, nebo sulfidu molibdiničitého) 

Spojování rovných úseků potrubí bude prováděno pomocí elektrotvarovek. Při kombinaci trubního materiálu 
a elektrotvarovek od různého výrobce musí tyto materiály být vzájemně svařitelné bez vzájemného ovlivnění jejich 
mechanických vlastností. Při provádění musí být dodržen montážní předpis výrobce elektrotvarovek. 
 

3.2. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce a zákony č. 251/2005 Sb., č. 262/2006 Sb. a č. 
309/2006 Sb. v aktuální znění případně další související zákony a vyhlášky. Před započetím zemních prací se musí 
okolní objekty, ohrožené výkopem, zabezpečit. 
Výkopy rýh a jam pro ukládané potrubí je nutno provádět se svislými, paženými stěnami výkopů. Výkopy vkde hrozí 
nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje 
se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z 
výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 m. 
Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražným dopravním 
značením dle projektu dopravvně inženýrského patření. 
Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranství, bez 
ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí 
být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 
Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup. Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí 
být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m. 
Okraje výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí 
na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. kromě 
případů, kdy způsob zabezpečení stability stěny výkopu je řešen projektem na základě výpočtu. 
Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný pracovník musí zajistit pravidelnou 
odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles apod. 
 

4. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

4.1. Zemní práce - výkopy 

Zemní práce budou prováděny z úrovně HTÚ, zpětné zásypy také do úrovně HTÚ. Konečné úpravy terénu, 
konstrukční vrstvy atd. jsou součástí navazujících SO, ostatních částí projektové dokumentace.  
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Pokládka potrubí bude prováděna v paženém výkopu, případně zářezu. Rozměry jsou uvedeny ve výkresu - 
Vzorový řez uložení potrubí. Výkopový materiál vhodný pro zpětný zásyp bude uložen na mezideponii, kterou si zajistí 
dodavatel stavby. 

V průběhu výstavby lze volit konkrétní typ pažení podle možností dodavatele stavebních prací, pažení však 
v každém případě musí zaručit bezpečnost práce v prováděných výkopech. Dostatečně bude třeba dimenzovat jak 
vlastní pažiny, tak i rozpory zajišťující jejich stabilní rozepření. S ohledem na vibrace vyvolané průjezdy vozidel a 
možnost následného vypadání materiálu ze stěn a nebezpečí vytváření kaveren, bude v úsecích ovlivněných provozem 
použito pažení příložné bez mezer.  

Geologické, hydrogeologické a geotechnické poměry jsou součástí samostatné zprávy. Hloubka uvedená 
v řezech je předpokládaná, po odkrytí skutečné polohy řadu bude ověřena případné kolize s navrhovanou stokou – 
v případě, že nebude možné dodržet křížení, bude provedena konzultace s projektantem na stavbě.  

V areálu dochází ke křížení s navrhovanými sítěmi, toto křížení odpovídá požadavkům na vzdálenosti při 
křížení sítí dle ČSN 736005.  

Souběh IS je dle požadavků ČSN 736005. 
Nově navržené dřeviny jsou přednostně navrhovány mimo ochranné pásmo vodovodu, dřeviny v ochranném 

pásmu budou opatřeny koši proti rozrůstání kořenů. 
 

4.2. Zemní práce - zajištění  

Při výstavbě dojde ke styku s podzemními inženýrskými sítěmi. 
V projektu jsou přibližně zakreslena všechna zjištěná podzemní vedení a zařízení jednotlivých správců na 

základě poskytnutých podkladů. Dodavatel stavby je povinen zajistit si před zahájením stavby přesné vytyčení všech 
podzemních vedení a zařízení u příslušných správců. 

Průběh podzemních vedení je pouze orientační a projektant nezodpovídá za jeho polohu, zákres 
inženýrských sítí nelze použít k jejich přesnému vytýčení. 

Odkrytá podzemní vedení a zařízení budou v rýze zajištěna obedněním, podepřením a ukotvením proti 
poškození a posunutí, odkrytá vedení a zařízení se nesmí žádným způsobem zatěžovat. 

Před zpětným zásypem budou odbedněná podzemní vedení a zařízení předána správcům. Lože, obsypy a 
zásypy se provedou podle zásad pro zemní práce na potrubí. Při zpětném zásypu se zkontrolují, případně propojí, 
signalizační vodiče odkrytých vedení, výstražné fólie, případné zapískování, cihlová a tvárnicová lože, žlaby a ochranné 
trubky, vždy podle konkrétního požadavku správce sítě. 

4.3. Zemní práce – křížení s podzemními vedeními a zařízeními 

Křížení s vodovodem 
Nejméně čtrnáct dnů před započetím výkopových prací požádá stavebník správce o vytýčení vodovodu. 
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených vodovodních zařízení a vedení a 
s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) vodovodu. V případě narušení povrchu 
nebo posunutí vodovodního potrubí zhotovitel neprodleně uvědomí správce sítě. 

Křížení a souběh s el. vedením 
Dodavatel dodrží obecné podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení a podmínky uvedené ve vyjádření 
správce vedení, dále ustanovení ČSN 34 3108 a ČSN 33 3301. Po dobu realizace budou kabely v místě výkopu 
vyvěšeny. Při zpětných zásypech bude provedeno opětovné uložení kabelů dle požadavků správce sítě. 
Při výkopových pracích nesmí být narušena stabilita sloupů a uzemňovací soustava. 

Křížení s telekomunikačním vedením  
Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště správce 
sítě a nechá polohu telekomunikačních vedení vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění bude ověřeno 
sondami. Přitom dodavatel vezme na vědomí toleranci polohy telekomunikačních vedení –0,3 až +0,3 m od 
polohy ve výkresové dokumentaci. 
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených telekomunikačních zařízení a vedení a 
s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) telekomunikačního vedení (min. 1,50 m na 
obě strany).  
Každé poškození odkrytého telekomunikačního vedení oznámí dodavatel neprodleně poruchové službě. 
Ukončení stavby stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě. 
Po dobu realizace budou kabely v místě výkopu vyvěšeny. Při zpětných zásypech bude provedeno opětovné 
uložení kabelů dle požadavků správce sítě. 

Křížení s kanalizací  
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Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště správce 
sítě a nechá polohu stok a přípojek vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění bude ověřeno sondami.  
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených kanalizací a vedení a s technologickým 
postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) potrubí vedení (min. 1,50m na obě strany, nestanoví – li 
správce jinak).  
Každé poškození odkrytého potrubí oznámí dodavatel neprodleně poruchové službě. Ukončení stavby 
stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě. 
Potrubí navržená v této dokumentaci kříží kanalizační potrubí vrchem. 

 
Křížení s teplovodem 

Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště správce 
sítě a nechá polohu teplovodu vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění bude ověřeno sondami.  
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených teplovodů a vedení a s technologickým 
postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) potrubí vedení (min. 2,50 m na obě strany od líce vedení).  
Každé poškození odkrytého potrubí oznámí dodavatel neprodleně poruchové službě. Ukončení stavby 
stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě. 
Potrubí navržená v této dokumentaci kříží kanalizační potrubí vrchem. 

5. VYTYČOVACÍ BODY VODOVOD 
BOD Y X popis 

VA0 -1014763,186 -847745,043 
Bod na trase vodovodu, napojení na stávající 
vodovodní řad 

VA1 -1014835,517 -847749,362 Bod na trase vodovodu 

VA2 -1014840,026 -847753,028 Bod na trase vodovodu 

VA3 -1014841,021 -847752,925 
Bod na trase vodovodu, napojení na stávající 
vodovodní řad 

6. ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Projekt předpokládá, že provádění se 

bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována 
autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, 
popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci 
objektu – zajistí dodavatel části. 

Před zasypáním vodovodu je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného provedení. 
Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení 

venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit 
ostatní sítě (zajistí dodavatel). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem 
správců sítí.  

Protokol o zkoušce těsnosti kanalizace a o tlakové zkoušce vodovodu bude předložen ke kolaudačnímu 
řízení. 

6.1. Použité normy a související předpisy 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN EN 752  Odvodňovací systémy vně budov 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 1671  Venkovní tlakové systémy stokových sítí 
ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 12889  Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN 75 6230  Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 
ČSN 75 6560  Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 
ČSN 75 9010  Vsakovací zařízení srážkových vod 
TNV 75 9011  Hospodaření se srážkovými vodami 
ČSN 01 3463  Výkresy kanalizace 
ČSN 75 6909  Zkoušení vodotěsnosti stok 
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ČSN EN 1671  Venkovní tlakové systémy stokových sítí  
ČSN 75 6261  Dešťové nádrže 
ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizační přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 13101  Stupadla pro podzemní vstupní šachty 

 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zákon 183/2006 sb.  Stavební zákon a související předpisy 
Zákon 22/1997 Sb.  O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 
Zákon 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 254/2001 Sb.  Zákon o vodách 
Vyhláška č. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
Vyhláška 293/2007 sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti 

účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 
energie 

Vyhláška 399/2009 sb.  Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Vyhláška 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška 590/2002 sb Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 
Zákon 458/2000 O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon) 
Zákon 670/2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

 
Standardy správce/majitele vodovodu a kanalizace 

 
V Českých Budějovicích 07/2025        Vypracoval: Jaroslav Pojar  

https://shop.normy.biz/detail/52454

