


SITUACE KÁCENÍ
M 1:250



LEGENDA

- KN - hranice parcel
- KN - vnitřní kresba parcel
- Zaměření polohopisu a výškopisu
- Parcelní číslo
- Navržené hrany
- Osa komunikace
- Kácení stromů
- Keře ke kácení

Upozornění:
Označení kácených porostů a stromů je v souladu s provedeným průzkumem.
Tabulka kácení je uvedena v příloze technické zprávy.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE**

Chebská 282
356 01 Sokolov

SO 101 STAVEBNÍ ÚPRAVA SILNICE III/22125

STAVBA		MODERNIZACE MOSTŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI (7) MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 221 25 - 4 DAMICE		 S.A.W. CONSULTING s.r.o.
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	KSÚS KK
ING. JIŘÍ HENYCH	ING. JIŘÍ HENYCH	ING. HELENA HLUBUČKOVÁ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022-028
			DATUM	07/2023
			STUPĚŇ	DUSP/PPDS
			MĚŘÍTKO	1:250
PŘÍLOHA			ČÁST DOKUM.	Č. PŘÍLOHY
SITUACE KÁCENÍ			D.1.1	6