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1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

1.1 UCEL OBJEKTU, FUNKCNIi NAPLN, KAPACITNi UDAJE

Uéel hlavni stavby:

Pfedmétem projektové dokumentace modernizace mostu, ktery byl navrzen v nové
trase dle pozadavku investora a bylo nutné smeérové upravit stavajici silnici Ill. tfidy
(111/22125), ktera spociva v preloZeni trasy do jiné polohy.

Cela stavba se nachazi v zastavéném uzemi vesnice Damice obce Krasny Les
v Karlovarském kraji.

Prekladané stozary verejného osvétleni a prekladané napdjeci kabelové vedeni VO
bude umisténo mimo vozovku, za obrubou v zatravnéné ploSe.

Vzhledem k charakteru a zadani projek&nich praci, nebyl provadén vypocet svételné
intenzity.

Navrh vefejného osvétleni je v souladu s TKP15 Osvétleni pozemnich komunikaci.

Dosavadni stav verejného osvétleni ve spravé obce v misté stavby:

V misté stavby je v dnesni dobé provozovano vefejné osvétleni slouzici k osvétleni
komunikace, zastavky autobusu a pfidruzenych vefejnych prostranstvi, které je
vyuzivano pro pohyb osob jak pési, tak jizdni a svoji polohou koliduje s budouci
komunikaci.

Navrhované kapacity verejného osvétleni:

Je navrzeno provést prelozku 2 ks osvétlovacich sloupu pro osvétleni prostoru mistni
komunikace. Vzhledem k tomu, Ze budou pouzity stozarky VO a svitidla stavajici,
nevznikaji Zzadné naroky na typ stozarkl a svitidel.

Podzemni kabelové vedeni NN je bez zvlastnich urbanistickych a architektonickych
naroku.

1.2 MATERIALOVE RESENI

217 m kabel CYKY-J 4x10 mm2 + chranicka (v€etné rezerv a napojeni)
118 m zemnici pasek FeZn 30x4

12 m zemnici drat FeZn D10

1 ks pojistkova skFit SS200NKE1P-C

1.3 DISPOZICNi RESENI

Stavebné - technické feSeni je dano ucCelem stavby. Minimalni kryti podzemniho
vedeni NN vchodniku bude 0,35m, ve volném terénu 0,7 m v souladu
s CSN 73 6005. Délka trasy vykopu pro pokladku kabelového vedeni je cca 45 m.
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1.3.1 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY
K. U. Damice — umisténi stozar( a trasa podzemniho vedeni VO

P. ¢. vlastnik druh pozemku zpusob vyuziti poznamka
668 |Karlovarsky kraj Ostatni plocha Silnice

657/1 | CR, Povodi Ohfe Vodni plocha | Koryto vodniho toku

669 |Karlovarsky kraj Ostatni plocha Silnice

653/1 | GombosSova Veronika Zahrada -
39 Obec Krasny Les Zahrada -

1.4 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Jedna se o prelozku stavajiciho verfejného osvétleni 2ks stavajicich stozard VO a
stavbu podzemniho vedeni NN v délce trasy 217 m.

1.5 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Popis bezbariérového uzivani je soucasti prilohy B. Souhrnna technicka zprava, kap.
2.4 a prilohy D. 1.1.1 kap. 11.

1.6 KONSTRUKCNi A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

Podrobné informace — viz kapitola 2.

1.6.1 VSeobecné pozadavky a podminky

Veskeré materialy pouZzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim viady &. 163/2002, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.
Vyrobky musi byt vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné ceskych norem a musi
byt certifikovany pro Ceskou republiku.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni
dokladu o posouzeni shody vyrobku.

1. Veskeré prace musi byt provadény za dodrZovani vSech norem a pfedpisu
zakonem platnych v CR. 5
2. Pfi praci je nutno respektovat bezpeénostni pfedpisy, tj. ustanoveni CSN a

vyhlasku CUBP se vSemi pozd&jsimi zménami a dopliky a NV o
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podrobnéjSich pozadavcich na pracovist€ a pracovni prostfedi. Na
stavenisti je nutno dodrZovat poZadavky NV na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Pfi provadéni
stavby i provozu je nutno dodrzovat vyhlasku Ceského barského afadu
Opravu a udrzbu el. zafizeni budou provadét pracovnici s kvalifikaci dle
vyhlasky CUBP. Déle je tfeba dodrzovat NV o blizsich poZzadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecCim padu
z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

3. Zhotovitel zajisti pfed zahajenim stavby vytyCeni stavajicich podzemnich
siti prostfednictvim jejich spravcu. Kopané sondy a vyty&eni podzemnich
zarizeni bude na naklady zhotovitele.

4. Na zasypy vykopu bude pouzit pouze vhodny pfebyteCny vykopek, jinak
bude nahrazen dovezenym vhodnym materialem.

5. Pfi provadéni stavebnich praci musi byt bezpodminecné dodrZovany
technologické predpisy (pro pouziti, montaz, zpracovani, oSetfovani,
zkouSeni) stanovené vyrobci u jednotlivych zafizeni nebo materiald.

6. Veskery vytézeny vykopek, nevhodny pro zpétné zasypy, bude odvazen na
mezideponii nebo kulozeni na trvalou deponii na skladku, kterou si
zhotovitel sam zajisti a projedna.

1.6.1.1 Zakladani stavby
Zajisténi stavebnich jam a ryh v€etné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni
pro stavbu je v odpovédnosti zhotovitele. Navrhem zakladani musi byt splnéna

prostorova omezeni v misté stavby, zejména s ohledem na stavajici podzemni
zarizeni (CSN 73 6005).

1.7 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY, OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNi
PROSTREDI

Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajistena jejim provedenim v souladu
s prislusnymi CSN a TNV a provozovanim dle zakonu a vyhlasek.

1.8 STAVEBNI FYZIKA

Vypocet umelého osvétleni prostoru mistni komunikace je proveden dle souboru
CSN EN 13201, CSN P 36 0455 a TKP 15 Ministerstva dopravy. Vypocet je
samostatnou pfilohou této PD.

1.9 ZASADY HOSPODARENi ENERGIEMI

Stavba nového VO bude napojena na stavajici sit NN stavajiciho VO v majetku obce
Krasny Les. Napojeni bude provedeno ze stavajicich osvétlovacich bodu €. 1, 2, 3.
Celkovy instalovany pfikon svitidel se neméni, z tohoto divodu nebyl pocitan ani
zjistovan.
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1.10 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Existence bludnych proudu se nepfedpoklada. Ochrana je zajist€éna materialovym
provedenim stavby.

1.11 POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI
Jedna se o stavbu bez pozarniho rizika.

2.  STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

2.1 POPIS INZENYRSKYCH OBJEKTU

Pfi pokladce podzemniho vedeni musi byt dodrzeny vzajemné odstupové
vzdalenosti s ostatnimi stavajicimi podzemnimi vedenimi pfi jejich soubéhu ¢i
kfFizeni dle CSN 73 6005.

2.2 POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

2.2.1 SO 401 Prelozka VO

Délka trasy mezibodem €.1a 2. 48 m
SkuteCna délka kabelu ... 58 m

Stavajici osvétlovaci bod €.1: stavajici stozarova smyckova svorkovnice umisténa
v dolni ¢asti stoZarku, bude demontovana. Pfed vlastni demontazi svorkovnice, bude
demontovano ukonc€eni stavajiciho napajeciho kabelu VO a stozarové
elektroinstalace. Po demontazi stozarové svorkovnice, bude osazena svorkovnice
nova, umoznujici zapojeni tfi napajecich kabeld. Do nové svorkovnice budou
zapojeny dva stavajici konce napajeciho kabelu VO a stavajici stozarova
elektroinstalace. Ze stozarové svorkovnice, bude vyveden novy napajeci kabel VO
typu CYKY4x16 mm?2. Kabel bude veden volnym terénem pres pozemek ¢. parc.: 668
a pozemek €. parc.. 39, kde projde pripravenou plastovou chraniCkou DN110
uloZenou v télese mostu, za mostem pokracuje dale k nové pojistkové skfini SS200,
ktera bude osazena u stavajiciho osvétlovaciho bodu €.2. Kabel je v celé své délce
uloZzen ve vykopu Sife 35 cm, hloubky 80 cm, ochranén proti mechanickému
posSkozeni je ulozenim v piskovém lozi. Nad piskovym loZzem je ulozena vystrazna
folie Cervené barvy.

Stavajici osvétlovaci bod ¢€.2: ve stavajici stoZzarové svorkovnici bude odpojen
jeden z koncl napajeciho kabelu VO. Jedna se o konec kabelu, ktery v sou€asné
dobé vede ke stavajicimu osvétlovacimu bodu, oznaceného na vykrese Cislem 1. Na
uprazdnéné misto ve stozarové svorkovnici bude pfiveden a zapojen novy napajeci
kabel VO typu CYKY4x16 mm?. Kabel je zataZen do nové osazované pojistkové
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skiiné SS200 osazené v plastovém pilifi. Projektant uvazoval se skfini oznaceni
SS200NKE1P-C. V zadném pfipadé nepodminuje pouZziti tohoto vyrobku. Pro tuto
stavbu muze byt pouzito skfiné i jiného vyrobce, pouze musi byt zachovana moznost
odjisténi dvou vyvodnich kabelu ztéto skfingé. Skfin bude uzemnéna zemnicim
paskem FeZn 30x4, ulozenym do vykopu pod vyvodni kabely VO.

Ze skfiné budou vyvedeny dva vyvodni napajeci kabely VO stejnych parametr( jako
privodni kabel typu CYKY4x16mm?2. Kabely budou odjis§tény noZovymi pojistkami
velikosti 000 s proudovou hodnotou 10A.

Trasa jednoho z vyvodnich kabeld VO je popsana u popisu stavajiciho bodu €. 1.
Trasa druhého kabelu je v prvnich cca 9 ti metrech shodna z prvnim kabelem, poté
podejde pomoci kfizovatkového vykopu (Sife 50 cm, hloubky 120 cm, kdy kabel je
protazen kabelovou chraniCkou DN110, ktera je ulozena v betonovém lozi tloustky 16
cm — konce chranicky jsou oSetfeny proti vniknuti vody a necistot do jejiho vnitiku)
pod silnici. Ve vykopu je pod betonovym loZzem uloZen zemnici drat FeZn D10, nad
betonovym lozem pak vystrazna folie Cervené barvy. Za silnici pokracuje kabel
volnym terénem smérem ke stavajicimu osvétlovacimu bodu €. 3, kdy bude zataZzen
do jeho stozarové svorkovnice.

Kabelova trasa je v této Casti realizovana vykopem Sife 35 cm, hloubky 80 cm,
ochranén proti mechanickému poskozeni je uloZzenim v piskovém lozi. Nad piskovym
loZem je uloZzena vystrazna folie Cervené barvy.

Délka trasy mezibodem €. 2a 3. 38m

Skute€na délkakabelu ... 42m

Stavajici osvétlovaci bod €. 3: stavajici stozarova smyckova svorkovnice umisténa
v dolni ¢asti stozarku, bude demontovana. Pred vlastni demontazi svorkovnice, bude
demontovano ukonleni stavajicich napajecich kabeld VO a stozarové
elektroinstalace. Po demontazi stozarové svorkovnice, bude osazena svorkovnice
nova, umoznujici zapojeni tfi napajecich kabell. Do nové svorkovnice bude

zapojen stavajici napajeci kabel pfichazejici ze sméru od to¢ny autobusu, dale pak
dva nové napajeci kabely VO typu CYKY4x16mm?.

Jeden z téchto novych kabell pfichazi od stavajiciho osvétlovaciho bodu €. 2. Jeho
trasa je popsana vyse.

Druhy z kabell vede pozemkem €. parc.: 653/1 smérem k novému mostu, kterym
projde pfipravenou chrani¢kou DN 110 uloZenou v télese mostu. Dale pak pokracuje
smérem k prekladanému osvétlovacimu bodu €. 4.

Délka trasy mezibodem €. 3a4..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiin, 37 m

SkuteCna délkakabelu ... 41 m

Prekladany stavajici osvétlovaci bod €. 4:

Z divodu zmény polohy komunikace dojde k demontazi plvodniho osvétlovaciho
bodu a jeho pfesunu o cca 6 m smérem k pozemku €. parc.: 657/1 (koryto vodniho
toku). Vzdalenost od hranice pozemku ¢&. parc.: 39 a 657/14 je cca 2,95 m.
Osvétlovaci bod bude demontovan komplet a beze zmén v jeho technologii bude
osazen do vysSe popsaného mista.

Do stozarové svorkovnice bude smyckové zapojen novy napajeci kabel vedouci od
stavajiciho osvétlovaciho bodu €. 3. Kabel dale pokraCuje zelenym pasem podél
nové komunikace k osvétlovacimu bodu €. 4.

Kabelova trasa je v této Casti realizovana vykopem Sife 35 cm, hloubky 80 cm,
ochranén proti mechanickému poskozeni je ulozenim v piskovém lozi. Nad piskovym
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loZzZem je uloZena vystrazna folie Cervené barvy. Na dno vykopu pod kabel je uloZen
zemnici pasek FeZn 30x4.

Délka trasy mezibodem €. 4a 5. 33m

SkuteCna délkakabelu ... 37m

Prekladany stavajici osvétlovaci bod €. 5:

Z divodu zmény polohy komunikace dojde k demontazi plvodniho osvétlovaciho
bodu a jeho pfesunu o cca 1,7m smérem k pozemku €. parc.: 39. Vzdalenost od
hranice pozemku ¢&. parc.: 668 a 39 je cca 0,8 m.

Osvétlovaci bod bude demontovan komplet a beze zmén v jeho technologii bude
osazen do vySe popsaného mista.

Do stozarové svorkovnice bude smyckové zapojen novy napajeci kabel vedouci od
stavajiciho osvétlovaciho bodu €. 4. Kabel dale pokraCuje zelenym pasem podél
nové komunikace ke stavajicimu osvétlovacimu bodu €. 5.

Kabelova trasa je v této Casti realizovana vykopem Sife 35 cm, hloubky 80 cm,
ochranén proti mechanickému poskozeni je ulozenim v piskovém lozi. Nad piskovym
loZzem je uloZena vystrazna folie Cervené barvy. Na dno vykopu pod kabel je ulozen
zemnici pasek FeZn 30x4.

Délka trasy mezibodem €. 4a 5. 35m

SkuteCna délka kabelu ... 39m

Stavajici osvétlovaci bod €. 6:

Stavajici osvétlovaci bod zustava na svém misté a jediné prace, které na ném
probéhnou, budou v rozsahu, demontaze stavajiciho napajeciho kabelu, ktery
pfichazi smérem od preklddaného bodu €. 5. Do stoZarové svorkovnice bude
zatazen novy napajeci kabel VO, ktery je pfiveden od prekladaného bodu €.5
Kabelova trasa je v této Casti realizovana vykopem S$ife 35 cm, hloubky 80 cm,
ochranén proti mechanickému poskozeni je ulozenim v piskovém lozi. Nad piskovym
loZzZem je uloZena vystrazna folie Cervené barvy. Na dno vykopu pod kabel je uloZen
zemnici pasek FeZn 30x4.

2.2.2 Specifikace svitidel
Vzhledem k pouziti stavajicich svitidel, nebyla specifikace provadéna.

2.2.3 Specifikace stozarka VO
Vzhledem k pouziti stavajicich stozark(l, nebyla specifikace provadéna.

2.2.4 Zemni prace

Pro kabelové vedeni provede dodavatel vykop Sifky 35 cm, s takovou hloubkou v
pracovnim terénu, aby konecné kryti nad kabelem po provedeni terénnich uprav bylo
ve volném terénu a vjezdu k nemovitosti min 70 cm, v chodniku min 35 cm. Na
urovnané dno vykopu polozi mezi paticemi svitidel ochrannou trubku KOPODUR se
zatazenym kabelem CYKY- J 4Bx10 mm?2. Trasu zahrne zeminou s postupnym
hutnénim. V hloubce 0,3 metru nad kabelem zaloZi v trase nad kabelem vystraznou
félii Sitky 33 cm jako varovné oznaceni prubéhu vedeni. Trasa pro vykopy je
v chodniku, ve volném terénu a ve vjezdu k nemovitosti. Pfi soubéhu a kfizeni
rozvodu VO s ostatnimi inZ. sitémi bude dodrzena prostorova norma CSN 73 6005.
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Konstrukce a dimenzovani zakladu osvétlovacich stozard bude upfesnéna
konkrétnim dodavatelem stozarovych konstrukci.

2.2.5 Kabelové vedeni

Nové kabelové vedeni je navrzeno kabelem CYKY-J 4Bx10 mm?2. Kabel ukonéen ve
svorkovnicich v paticich sloupu.

2.2.6 Uzemnéni

Spolu s kabelem bude na rostlou zem do vykopu pokladan uzemnovaci pasek FezZn
30/4 ve vzdalenosti vétsi nez 10 cm. Uzemnovaci vodi¢ propojen na driky novych
sloupt vodicem FeZn D10. Hodnota zemniho odporu do 10 ohmud. Uzemnéni je
provedeno pro ucel pospojovani a svedeni atmosférického naboje pfi bourkach €i po
uderu blesku.

Soustava napéti: 3+PEN, 50 Hz, 230/400V, TN-C
Nové instalovany vykon: 0,050 kW

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem:
Ochrana zivych ¢asti izolaci, krytim. Ochrana nezivych €asti zakladni samo&innym
odpojenim od zdroje, zvySena pospojovanim.

Stanoveni prostoru pro rozvody VO:

Kabelové vedeni v zemi bez agresivnich vlivl, prostor typu VI - venkovni. Z hlediska
moznosti vzniku urazu elektrickym proudem je prostor stanoven za nebezpecny, za
predpokladu splnéni podminky BAS - manipulace osobami znalymi. Podminky podle
PNE 33 2000-2 ve vazbé na CSN 33 2000-3.

2.2.7 Organizacni opatreni

Pfed zahajenim zemnich praci bude kabelové vedeni VO vyty¢eno. Novy rozvod VO
bude proveden polozenim nového kabelového vedeni a uzemnéni mezi nové
postavenymi sloupy. Casti nového kabelového vedeni VO budou piedany
provozovateli ve stavu pfed zahozem. Pro provozovani sité VO provede zhotovitel
zaméreni polohy kabell a svitidel v elektronické podobé. Pifed zprovoznénim zajisti
méreni zemnich odpord, vypracuje revizni zpravu.

2.3 PROVEDENI STAVBY

Stavba bude provadéna v Casové navaznosti na vystavbu chodniku, dle
harmonogramu zpracovaném budoucim zhotovitelem stavby.

2.3.1 Geodetické zaméreni

Po dokonceni stavby bude provedeno kontrolni zaméfeni skute€ného provedeni
stavby.
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2.4 POZADAVKY NA VYPRACOVANiI DOKUMENTACE ZAJISTOVANE
ZHOTOVITELEM STAVBY

Nutnost zpracovani dodavatelské dokumentace se nepfedpoklada. V pfipadé
nutnosti si mulze vybrany zhotovitel zpracovat dodavatelskou dokumentaci
v zavislosti na zvolené technologii provadéni stavby a dodanych stozaru a svitidel.

2.5 POZADAVKY NA POZARNi OCHRANU KONSTRUKCI
Jedna se o stavbu bez pozarniho rizika.
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