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1 Identifikační údaje     

Název inv. akce: III/226 6 – Statické zajištění silnice Poříčí 

Účel stavby:  rekonstrukce stávající opěrné zdi 
Charakter stavby: rekonstrukce 

Místo stavby:           Poříčí 

Katastrální území: Čichořice, číslo k.ú. 655511 

Dotčené pozemky: p.p.č 1565; p.p.č. 1567 

VÚSC:              Karlovarský kraj 
 

Investor:  Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. 
   Chebská 282, 356 01 Sokolov 

IČ 70947023 

 
Zpracovatel:   AZ Consult spol. s r.o. 
    Klíšská 12 
                                          400 01 Ústí nad Labem 
    IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430 
 
Zakázkové číslo:  19/028 
Zodpov. Projektant:            Ing. Martin Komín (č.a. 0401577) 
Vypracoval:   Ing. Petr Vít 
Stupeň dokumentace: DUSP/PDPS 
 

2 Podklady, normy 

[1] Geodetické zaměření lokality, AZ Consult s.r.o., září 2019 
[2] ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
[3] ČSN 73 0037 – Zemní tlak na stavební konstrukce 
[4] ČSN EN 1991-2-1 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
[5] Vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy 

 

3 Popis technického řešení 

3.1 Technické řešení rekonstrukce 

Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi při levé krajnici komunikace 
III/226 6 – ve staničení 2,619 – 2,711. Délka nové zdi bude 92,0 m. Vzhledem ke 
stísněným prostorovým podmínkám, bude rekonstrukce opěrné zdi provedena pod 
ochranou záporového pažení. Tím bude zajištěna průjezdnost slepé komunikace 
v předmětném úseku.  
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3.1.1 Podmínky projektanta 

Před zahájením prací bude ověřena poloha veškerých inženýrských sítí. 
Inženýrské sítě budou na lokalitě vytyčeny a protokolárně předány. 

V levé krajnici se nachází nadzemní vedení sdělovacího kabelu CETIN. 
Kabel bude před zahájením stavby provizorně přemístěn a vyvěšen. Po dokončení 
stavby bude kabel navrácen do původní polohy po osazení nových sloupů. 

Vzhledem ke stavbě v korytě řeky Střely se bude stavba řídit pokyny 
havarijního a povodňového plánu. 

 
Před zahájením stavby bude na lokalitě osazeno přechodné dopravní 

značení dle schématu C/5 – Zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích (podrobněji viz souhrnnou technickou zprávu). Pracovní prostor bude 
od provozu na komunikaci III/2266 oddělen osazením betonových svodidel New 
Jersey. Provoz na komunikace bude po dobu stavby řízen světelnou signalizací.  

 

3.1.2 Přípravné práce 

Pro účely stavby bude nutné vykácet dřeviny při levé krajnici vozovky. 
Stromy určené ke kácení jsou vyznačeny v samostatné situaci a tabelárně 
popsány. 

 

3.1.3 Postup prací 

- Kácení dřevin 
- Provedení dopravně-inženýrských opatření 
- Provizorní rozšíření komunikace 
- Zaříznutí a odfrézování části asfaltového krytu 
- Výkop do úrovně I. pracovní plochy 
- Odvrtání, osazení a zalití zápor 
- Výkop do úrovně II. pracovní plochy + postupné osazování pažin 
- Odvrtání, osazení zemních kotev 
- Zalití a injektáž zemních kotev 
- Osazení převázek 
- Napnutí zemních kotev 
- Zahrazení toku + čerpání průsakové vody 
- Výkop na základovou spáru + postupné osazování pažin 
- Vybetonování základového prahu 
- Osazení odvodňovacích trubek a drenážních geokompozitů 
- Postupné zdění líce a betonování dříku 
- Zásyp před lícem 
- Zához před lícem 
- Zásyp za rubem zdi  
- Provedení vrstev vozovky 
- Obnova příkopu 
- Vyčištění stávajícího propustku 
- Osazení zábradlí 
- Osazení svodidel 
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3.2 Zemní práce 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno provizorní rozšíření 
vozovky. Rozšíření bude provedeno směrem ke skalní stěně dočasným zasypáním 
stávajícího odvodňovacího příkopu. V místě rozšíření bude položena separační 
geotextilie plošné hmotnosti min. 400 g/m2. Geotextilie bude přesypána vrstvou 
štěrkodrti frakce 0-63. Zásyp bude ukládán a hutněn po vrstvách tloušťky max. 
250 mm. Po dokončení stavby bude dočasný zásyp odtěžen a příkop vystrojen 
prefabrikovanými žlabovkami. 

 
Po osazení dopravního značení bude stávající asfalt v potřebném rozsahu 

zaříznut a odfrézován. Budou odtěženy podkladní štěrkové vrstvy. Následně bude 
proveden výkop do úrovně I. pracovní plochy. Výkopek bude sypán před líc zdi tak, 
aby byl vytvořen prostor pro nájezd vrtného stroje. 

 
Po odvrtání a osazení zápor bude provedeno odtěžení do úrovně II. pracovní 

plochy. Materiál bude odvážen na skládku. 
 
Po odvrtání a vystrojení zemních kotev bude těženo na úroveň základové 

spáry nové zdi. Materiál potřebný do zpětného zásypu bude deponován, ostatní 
materiál bude odvážen na skládku. 

 
Zpětné zásypy po dokončení zdi budou prováděny z místního deponovaného 

materiálu. Zásypy budou ukládány po vrstvách o mocnosti max. 250 mm a budou 
strojně hutněny.  

 

3.3 Hrázkování 

Základová spár nové opěrné zdi je pod úrovní hladiny Střely. Z toho důvodu 
bude provedeno zahrazení toku. 

Zahrazení bude zajištěno výstavbou hrázky z pytlů plněných pískem. Hrázka 
bude výšky cca 800 mm a šířky cca 1000 mm. Vodotěsnost bude zajištěna 
vložením nepropustné folie do hrázky při její stavbě. Hrazení je navrženo na 
hodnotu průměrného průtoku Qa=1,87 m3/s. Při tomto průtoku je výška hladiny 
v korytě cca 350 mm. 

Hrázka bude vedena v patě dočasného svahu pracovních plošin. Po 
dokončení stavby bude hrázka odstraněna a koryto uvedeno do původního stavu. 

Průsaky do stavební jámy budou kontinuálně čerpány.  
 

3.4 Záporové pažení 

Po provedení výkopu na I. úroveň pracovní plochy budou odvrtány a 
vystrojeny zápory. Vrty pro osazení zápor budou délky 7,0 m a průměru min. 250 
mm, provedeny v osové vzdálenosti á 1,4 m. Po odvrtání budou vystrojeny 
válcovanými profily HEB 140 délky 7,0 m. Ve vrtu budou zápory zality aktivovanou 
cementovou suspenzí c/v = 2,2/1. Zálivka bude provedena minimálně do úrovně 
základové spáry zdi. 

Pažiny budou vkládány za rubovou pásnici profilu HEB tak, aby bylo 
umožněno zalití celého profilu HEB do dříku nové opěrné zdi. Pažiny budou z fošen 
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tloušťky 60 mm a budou vkládány neprodleně pro odtěžení líce v záběru max. 
0,5 m. 

Po dosažení II. úrovně pracovní plochy budou odvrtány a osazeny dočasné 
tyčové zemní kotvy. Vrty pro kotvy budou prováděny v osových vzdálenostech 
2,8 m. Kotvy bude umístěna vždy v polovině vzdálenosti sousedních zápor. Vrty pro 
kotvy budou průměru min. 180 mm a budou ukloněn 25° od vodorovné. Délka vrtů 
bude 10 m. 

Po odvrtání budou osazeny dočasné tyčové kotvy s průměrem táhla 28 mm 
(ocel ST500S). Kotvy budou ve vrtech zality aktivovanou cementovou suspenzí 
c/v=2,2/1. Projekt předpokládá vetknutí kořenové části kotvy do skalního podloží R3 
na hloubku min. 4,0 m. Kořenová část bude injektována vzestupně pomocí 
obturátoru. Injektování bude prováděno aktivovanou cementovou suspenzí 
c/v=2,2/1 do dosažení injektážního tlaku 1,6 MPa. Při spotřebě injektážní směsi nad 
30l bude injektáž přerušena. Po zatuhnutí injektážní směsi bude daná etáž 
reinjektována. 

Napínání kotev je možné až po dodržení technologické pauzy 21 dnů 
potřebné pro vyzrání cementové směsi. 

Na zápory budou navařeny převázky z válcovaných profilů 2xUPN200. 
Převázky budou navařeny na ocelové klíny. 

Kotvy budou napínány silou 50 kN. Při betonáži dříku nebude předpětí kotev 
uvolňováno. Kotvy včetně převázek a zápor budou zality do dříku zdi. 

Zápory budou před zalitím do dříku zdi očištěny od případných zbytků 
cementové zálivky.  

 

3.5 Základový práh 

Po dosažení základové spáry bude na dno výkopu odlita vrstva podkladního 
betonu C12/15 v tloušťce cca 80 mm. Základový práh bude odlíván do 
jednostranného bednění na výšku 900 mm. Použit bude beton třídy C30/37 – 
XF3,XC2. Základový práh bude při povrch vyztužen vložením KARI sítě 8/100 
s dodržením krytí 50 mm. 

Základový práh bude odlíván v dilatačních celcích délky 6,0 m. Dilatační spáry 
bude zajištěna vložením desky tloušťky 20 mm z extrudovaného polystyrenu do 
bednění před betonáží. 

 

3.6 Dřík zdi 

Pohledový líc zdi bude zděn z žulových kamenů o rozměrech cca 300 x 300 x 
300 mm. Líc bude vyzděn na výšku 2 pracovních záběru (tedy max. 600 mm) a 
následně bude jádro zdi zalito betonem C30/37 – XF3, XC2. Po zatuhnutí směsi je 
možné pokračovat ve vyzdívání líce.  

Spojení pohledového kamenného líce a jádra zdi bude zajištěno osazením 
vazáku při zdění v počtu cca 2 ks/m2 pohledového líce.  

K rubové straně zdi bude vložena KARI sít 8/100 s dodržením krytí min. 
50 mm. 

Provázání výztuže základového prahu a dříku bude zajištěno vložením 
spřahovacích trnů do základového prahu. Trny budou z betonářské výztuže 
průměru 12 mm vloženy do základové části na hloubku 600 mm a vytaženy do 



                     Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
                                               Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8.4.1992, oddíl C, vložka 2096   

   

III/226 6 Statické zajištění silnice Poříčí strana 7 
Technická zpráva DUSP/PDPS 

dříku na výšku 600 mm. Trny budou osazeny v osové vzdálenosti á 200 mm. 
Celková délka trnů tak bude 1 200 mm. 

Při zdění pohledového líce budou před zatuhnutím zdící směsi proškrábnuty 
spáry na hloubku cca 60 mm. Spáry budou následně ručně vyspárovány 
cementovou maltou MC20. 

 

3.7 Odvodnění rubu zdi 

Odvodnění rubu nové opěrné zdi bude zajištěno pomocí drenážní perforované 
trubky PVC DN 100 – před izolované (obalené separační geotextilií). Trubka bude 
připevněna přímo na pažiny a polohově zajištěna (zatlučené skoby). Trubka bude 
osazena svisle dolů vždy v ose volného pole mezi záporami (vždy mimo pole 
s převážkami). 

Do pole mezi zápory bude připevněn drenážní geokompozit (např. GMFL 6). 
Tento kompozit je složen z propustné filtrační vrstvy, vrstvy nestlačitelné drenážní a 
vrstvy těsnící. Kompozit bude osazen filtrační částí na pažiny. Těsnící část bude 
směřovat do dříku budoucí zdi.  

V místě cca 1,0 m nad základovým prahem bude drenážní trubka napojena na 
trubku PEHD DN 120 zajišťující prostup zdí a odvod vody. Trubka bude vytažena 
100 mm před líc zdi.  

 

3.8 Komunikace 

Směrové a výškové a šířkové řešení komunikace III/2214 zůstane v tomto 
úseku zachováno. V místě stavebních prací budou odstraněny vrstvy vozovky až 
na úroveň aktivní zóny (parapláně). Výkop v aktivní zóně bude zpětně zasypán 
výkopkem. Bude hutněn po vrstvách o mocnosti max. 250 mm na Id=0,9.  Na pláni 
vozovky bude dodržena hodnota Edef,2 = 45 MPa. 

 
ACO 11+ alsfaltový beton - obrusná vrstva 40 mm ČSN EN 13 108-1 
PSE spojovací postřik emulzní s modif. asfaltem 0,40 kg/m2 ČSN 73 1629 
ACP 16+ asfaltový beton – podkladní vrstva 70 mm ČSN EN 13 108-1 
PIA infiltrační asfaltový 0,80 kg/m2 ČSN 73 1629 
ŠDA štěrkodrť (frakce 0-63) 150 mm ČSN EN 13 285 
ŠDA štěrkodrť (frakce 0-63) 150 mm ČSN EN 13 285 
Celkem 410 mm 
 

Obrusná vrstva vozovky bude v rozsahu 20 m před  a 20 m za opravovaným 
mostem bude odfrézována (40 mm) a po aplikaci spojovacího postřiku bude znovu 
provedena vrstva ACO11+ v tloušťce 40 mm. 

 
V levé krajnici komunikace bude osazeno svodidlo. Svodidlo bude beraněno 

do krajnice. Celková délka svodidla bude 117 m včetně počátečního a koncového 
náběhu v délce 2x8 m.  

 
Krajnice v levé i pravé části vozovky budou provedeny jako nezpevněné 

nasypány ze štěrkodrti frakce 0-32. 
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3.9 Odvodňovací žlab 

Provizorní rozšíření komunikace spočívající v přesypání stávajícího 
odvodňovací příkopu bude odstraněno. 

Stávající příkop bude vystrojen prefabrikovanými betonovými žlabovkami o 
rozměrech 600 x 330 mm. Žlabovky budou kladeny do betonového lože z betonu 
C25/30. Vyústěny budou do stávajícího propustku. 

Svahy kolem žlabovek budou urovnány místním materiálem a zatravněny.  
 

3.10 Úprava před lícem zdi 

Pata nově budované zdi bude chráněna kamennou rovnaninou. Výkop 
provedený pro založení zdi bude z části (cca do úrovně základového prahu) 
zasypán místním výkopkem. 

Povrch výkopu bude opevněn kamennou rovnaninou s vyklínováním. Do 
rovnaniny bude použit žulový lomový kámen s průměrem středního zrna 600 mm. 
Vzniklé spáry budou vyklínovány vložením menších kamenů, nebo úštipků a jejich 
mechanickým zaražením do spáry. Rovnanina bude následně prosypána 
substrátem z původního dna. 

 

3.11 Zábradlí 

Na korunu nové opěrné zdi bude dodatečné osazeno dvoutrubkové zábradlí. 
Zábradlí bude ke zdi kotveno pomocí patních plechů a kotev v počtu 4 ks/sloupek. 
Kotvy budou M16x200 vlepeny do vrtů pr. 18 mm pomocí epoxidového 
dvousložkového lepidla. 

Zábradlí a spojovací materiál budou v povrchové úpravě pozink.  
 

3.12 Vyčistění stávajícího propustku 

Stávající propustek bude vyčištěn od sedimentů. Sedimenty budou mechanicky 
odklizeny a povrch propustku opláchnut tlakovou vodou. 

 

4 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a 
nařízení vlády, vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, 
metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející 
předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro zajištění ochrany zdraví 
pracujících a k dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy všechny legislativní 
požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 
Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o 
odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.  
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Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce na tech. zařízení v platném znění. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel 
stavby. 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí 
minimalizováno tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým 
provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných 
látek. Stavba bude vybavena vhodným sorbentem, který bude použit v případě 
úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, 
přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci. 

 

5 Technické a kvalitativní podmínky 

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních 
norem a technických předpisů. 

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 
22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané 
technologické postupy prací. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými 
podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací. 

 


