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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev stavby: [11/221 29 Modernizace silnice Podlesi, dokumentace
pro ziskani spoleéného povoleni

Investor: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,
prispévkova organizace
Chebska 282, Sokolov

Stavbu zajistuje: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,
prispévkova organizace
Chebska 282, Sokolov

Zpracovatelsky utvar: PRAGOPROJEKT a.s.
K RySance 1668/16
147 54 Praha 4
IC: 452 72 387, DIC: CZ45272387

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Karel Fazekas
Stavebni objekt: SO 301 Odvodnéni komunikace
Zpracovatel objektu: 4roads s.r.o.

Slunna 541/27

162 00 Praha 6

IC: 063 27 354, DIC: CZ06327354

Ing. Frantiek Kos,CKAIT 1005665
Katastralni uzemi: Podlesi u Sadova [745898]

Nasledny spravce: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,
prispévkova organizace
Chebska 282, Sokolov
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2. STRUCNY TECHNICKY POPIS

2.1. Struény popis objektu

Odvedeni srazkovych vod ze zpévnénych ploch ¢asti modernizované vozovky v ¢asti Podlesi obce Sadov
je feSeno pomoci pfikopu, horské vpusti a 2 obrubnikovych vpusti. Odvodiovaci zafizeni je napojené do
stok destové kanalizace pfipojkami. PFipojky obrubnikovych vpusti a odvodriovacich Zlabkd jsou navrzeny
z plastového potrubi DN 200 o celkoveé délce 7,8 m. Pfipojka horské vpusti je navrzena z plastového potrubi
DN 300 o délce 8,4 m. Vpusti a odvodriovaci Zlabky jsou soucasti stavebnich objektdl SO 101 — Silnice
111/122129. Celkove je jedna o 7 ks pfipojek.

Stoky destové kanalizace jsou navrzeny z plastového potrubi v dimenzich DN 300 v délce 42,6 m a DN 250
v délce 52,1 m.

Provozovatelem destové kanalizace bude Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, pfispévkova
organizace.

3. UDAJE O POUZITYCH PRUZKUMECH

3.1. Pouzité projektové podklady

. Vyrobni vybory a poZadavky investora

. Geoportal Karlovarského kraje

. Uzemni plan Sadov

o Geodetické zaméreni (02/2019)

. Katastralni mapa zajmového uzemi

. Zakresy inzenyrskych siti dle vyjadfeni spravcu

Doporuceni z vy$e uvedenych priizkum( byly zapracovany do technického feseni objektu a to predevsim:
e Navrh smérového fedeni 111/22129 modernizace silnice Podlesi
e Navrh tvaru a zalozeni zemniho télesa komunikace dle inzenyrsko-geologického prizkumu
e Navrh smérového feseni odvodnéni komunikace
e Navrh smérového feseni prelozky a Upravy vodovodu

3.2. Seznam pouzitych norem a predpisu

e Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o bliZzSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

e Z&kon €. 266/1994 Sb., o drahach
e CSN 01 3463 - Vykresy inZzenyrskych staveb — Vykresy kanalizace

e CSN 73 0031 - Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pad. Zakladni ustanoveni pro
vypocet.

e CSN 73 0033 - Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pld. Z&kl.ust. pro zatiZeni a
ucinky

e CSN 73 0035 - Zatizeni stavebnich konstrukci

e CSN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce

e CSN 73 1001 - Zakladani staveb. Zakladova plida pod plo§nymi zaklady.

e CSN 732030 - ZatéZzovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spole¢na ustanoveni.

e CSN 73 2400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukci.

e CSN EN 206 - Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni

e CSNEN 1295 (75 0210) - Staticky navrh potrubi uloZzeného v zemi pro riizné zatéZzovaci podminky

e CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
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e CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

e CSN EN 12063 - Provadéni specialnich geotechnickych konstrukci

o CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e CSN EN 1997-1 — Navrhovani geotechnickych konstrukci — &ast 1: Obecna pravidla

e CSN EN 1997-2 — Navrhovani geotechnickych konstrukci — &ast 2: Priizkum a zkou$eni

e CSNEN ISO 14688-1 — Geotechnicky priizkum a zkougeni — Pojmenovani a zatfidovani zemin —
Cast 1: Pojmenovani a popis

e CSN 756101 — Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

e CSN 75 6230 - Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci

e CSN 756909 - Zkousky vodot&snosti stok a kanalizaénich pFipojek

e CSN EN 1610 - Provadéni stok a kanaliza&nich pFipojek a jejich zkouseni

e CSN 75 2130 - Kfizeni a soub&hy vodnich tokl s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi

e CSN EN 805 — Vodarenstvi — pozadavky na vné&jsi sité a jejich soucast

e CSNEN 1295 (75 0210) - Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro réizné zatéZzovaci podminky

e TNV 75 0211 - Navrhovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi ulozeného v zemi — Staticky
vypocCet

e SZDC (CD) TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic

e Ostatni platné souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a vzoroveé listy

e Standardy provozovatele kanalizace

4. VZTAHY K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

S vystavbou tohoto stavebniho objektu bezprostfedné souvisi tyto stavebni objekty:
Soubor 100 — Komunikace

e SO 101 - Silnice 111/22129

e SO 134 — Chodnik

Soubor 300 — Vodohospodarské objekty

e SO 341 — Prelozky a uprava vodovodu

5. TECHNICKE RESENi OBJEKTU

5.1. Stavajici stav

Plocha ur€ena pro modernizaci silnice 111/22129 se nachazi v misté stavajici komunikace v intravilanu ¢asti
Podlesi v obci Sadov. SraZzkové vody z Uzemi jsou odvadény po hrané komunikace a v pfikopech, které
jsou odvedeny do volného terénu.

V prostoru stavenisté se nachazeji stavajici inzenyrské sité, které maji vymezena sva ochranna pasma.
Ochrana a pfelozky siti, pokud dochazi k jejich dotéeni, jsou pfedmétem samostatnych stavebnich objektud
a provoznich soubor(.
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Zhotovitel stavby pred zahajenim vystavby ovéfi Gdaje o poloze siti u jejich spravci a podle
potieby zazada o jejich prostorové vytyéeni a ovéri vySkovou polohu kontrolnimi sondami za
dozoru spravce.

5.2. Popis navrzeného resSeni

Odvadeéni srazkovych vod z modernizované silnice 111/22129 je feSeno pomoci obrubnikovych vpusti,
odvodriovacich zlabkd a pfikop P1 je pfed stavajicim propustkem napojen do horské vpusti tak, aby
v pfipadé vétSiho uhrnu srazek nedochazelo k zaplavovani pozemku 55, 168/2 a 172. Tyto objekty jsou
napojeny do stoky nové navrzené destové kanalizace pFipojkami. PFipojky budou do jednotné kanalizace
napojeny navrtavkami. Napojeni do reviznich $achet bude pouze u napojeni horské vpusti.

PFipojky obrubnikovych vpusti a odvodriovacich Zlabk( jsou navrZzeny z plastového potrubi DN 200 o
celkové délce 7,8 m. PrFipojka horské vpusti je navrzena z plastového potrubi DN 300 o délce 8,4 m.
Celkové se jedna o 5 ks pfipojek DN 200 a 1 ks DN 300. Pfipojky budou vedeny ve sklonu 10-400%o.
V pfipadé vétsSiho sklonu bude vyuzito napojeni skluzem.

Stoka destové kanalizace jsou navrzeny z plastového potrubi v dimenzich DN 300 v délce 42,6 m a
DN 250 v délce 52,1 m. Tato stoka bude vedena ve sklonu 18,3-51,1%0 a napoji se do stavajici Sachty,
odkud je voda odvadéna stavajicim propustkem DN 300 do pfikopu P3.

Vzhledem k tomu, ze stavajici propustek DN 300 a stavajici Sachta nejsou dostateéné zdokumentovany,
predepisuje se kamerova zkouska potrubi, pro ovéfeni stavu propustku a stavajici Sachty.

Pokud bude zjisténo, Ze technicky stav propustku &i Sachty neodpovida normovym pozadavkim, bude
situace feSena na misté s provozovatelem. Pokud dojde k poSkozeni propustku, ¢i Sachty, bude toto
neprodlené opraveno.

Tato kanalizace bude umisténa tak, aby trasa odpovidala novému uspofadani komunikace, a to vetné
vSech zde se nachazejicich podzemnich inzenyrskych siti, v€etné jejich prelozek.

Vpusti a odvodnfiovaci zlabky jsou sou€asti stavebniho objektu ,SO 101 — Silnice 111/22129¢.

Stavba bude provedena v souladu s platnymi vyhlaskami, technickymi normami, pfedpisy, smérnicemi,
standardy, OTP, TKP a Vzorovymi listy platnych pro stavby tohoto druhu.
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5.3. Technické udaje k objektu

Zakladni popis Material/Zarizeni Délka/ks
Destova kanalizace DN 300 SN 16 42,6 m
Destova kanalizace DN 250 SN 16 52,1m
Pripojka HV1 DN 300 SN 16 8,4m
Pripojka OV1 DN 200 SN 16 0,6 m
Pripojka OV2 DN 200 SN 16 0,6 m
Pfipojka ZV1 DN 200 SN 16 1,3m
PFipojka ZV2 DN 200 SN 16 1,3m
Pfipojka ZV3 DN 200 SN 16 2,4m

5.4. Material a ulozeni potrubi

5.4.1. Plastové potrubi

Kanaliza¢ni pfipojky jsou navrzeny z plastovych trub DN 200 a DN 300, pozadovana kruhova tuhost trub
pro stoku min. SN 10.

Kanaliza¢ni stoka je navrzena z plastovych trub DN 300 a DN 250, pozadovana kruhova tuhost trub pro
stoku min. SN 10.

Trouby musi splfiovat standardni pozadavky dle standardd provozovatele, jako je odolnost proti bézné
pouzivanym tlakovym gisticim zafizenim a maximalné pfipustna zména tvarové deformace plastového
potrubi po obsypu a zasypu ryhy.

5.4.2. UlozZeni potrubi

Potrubi bude ukladano do zemé& v zafezu se Sikmymi st&énami, ve stisnénych pomérech, napfiklad v
mistech kfiZeni s jinymi sitémi nebo toky, v pazené ryze, vzdy na loze ze Stérkopisku s tuhlem ulozeni min.
90°. V pfipadé vyskytu podzemni vody je navrZzeno do ryhy ve dné vykopu poloZit zastérkované drenazni
potrubi pro odvod podzemnich vod, téz deStovych vod a vod z pferuSenych melioraci. Drenaz bude
odvedena do nejblizSiho kfizeného recipientu nebo do doCasné Cerpaci jimky.

Potrubi se obsype materidlem s dmax 10 mm (prosivka, Stérkopisek, hlinity pisek) ulozenym po vrstvach
tl. max. 150 mm a hutnénym lehkou technikou po obou stranach trubky zaroveri. Pfi hutnéni obsypu nesmi
dojit k posunu osy potrubi v Zadném sméru.

V celé trase pfipojek bude uloZen vytyGovaci vodi¢ CY 6 mm?, pfipadné vytyCovaci paska. Vodi¢ bude
pfipevnén na vrcholu potrubi pomoci plastovych stahovacich pasek po cca 2,0 m. Konce vyhledavaciho
vodi¢e mohou byt bud spojeny letovanim nebo mechanickou spojkou s koncem stavajiciho vodi€e, nebo
budou ponechany volné v zemi. VeSkeré spoje a volné konce vodiCe budou zaizolovany. Pokud je
kanaliza¢ni pfipojka ukon¢ena v Sachté s poklopem, bude volny konec vodi¢e vytazen pod poklop. Pfi
prichodu potrubi chrani¢kou bude vodi¢ umistén na chranicce.

Po zkousSce tésnosti se obsyp doplni a nad potrubim bude v odstupu cca 300 mm od vrcholu trubky
poloZena vystrazna félie hnédé barvy (dle CSN 73 6006) tak, aby $itka félie odpovidala priméru potrubi.
5.4.3. Ochrana proti korozi — pasivni

Nové potrubi je navrzeno z materialu dostate€né odolného proti korozi na to, dodate¢na ochrana neni
nutna.
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5.4.4. Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti dodavatel stavby v prostoru stavenisté vytyCeni veSkerych
podzemnich siti jejich spravci. VSechny kfiZzené inzenyrskeé sité budou ruéné odkopany a nalezité osetfeny
a zabezpeceny podle pokynl jejich spravcl.

Pfed zaCatkem zemnich praci budou provedeny kopané sondy pro ovéfeni hloubek a polohy napojovacich
mist a v mistech vyznamnych kfiZzeni. Sondy budou po zamé&feni podzemnich vedeni a zafizeni zasypany
nesoudrZznou zeminou dmax 10 mm bez hutnéni.

Pfed zahajenim vykopovych praci budou v pracovnim pruhu zpevnénych komunikaci provedeny hrubé
terénni upravy, pfiprava Uzemi, kaceni a sejmuti ornice.

Ornice a vykopek budou odvazeny na mezideponie spole¢né pro v§echny stavebni objekty a ukladany
oddéleng, aby nedoslo k promichani. Ukladani ornice do figur a jejich udrzbu projekt tohoto objektu nefesi
(bude feSeno kompletné pro celou stavbu). Z mezideponie bude ornice a zemina vhodna pro zasypy a
obsypy potrubi téZzena a pfemistovana v ramci tohoto SO.

Vykopek mlze byt pfechodné ukladan na jednu stranu vykopu, podél protilehlé strany vykopu bude veden
pracovni pruh pro pojizdéni techniky, prostor pro svafovani potrubi a prostor pro ulozeni potrubi do ryhy.

V mistech, kde stisnény prostor ani pfechodné ukladani vykopku nedovoli, bude vykopek odvazen na
meziskladku neprodlené v celém objemu.

Navrhuje se nezapazeny zafez se Sikmymi sténami, ve stisnénych pomérech, napfiklad pfi kfizeni
stavajicich podzemnich vedeni, bude vyhloubena ryha pazena posuvnymi bednicimi boxy.

Vzhledem k hloubce ulozeni potrubi nepfedpokladame pFitomnost podzemni vody. V zemédélskych
plochach je potfeba pocitat s pferuSenim svodnych a sbérnych drénd. Prerusené drény budou po dobu

ukladani vodovodniho potrubi zaslepeny, jejich poloha zaznamenana a pfi provadéni zasypu budou volné
konce prerusenych drénu propojeny drenaznim potrubim ,polodérovanym®.

Po uloZeni potrubi a dokon&eni obsyp(i bude proveden zasyp vykopt do trovné HTU netfidénou zeminou
hutnénou po vrstvach tl. max. 150 mm.

Pod planémi budoucich komunikaci bude pro zasyp pouzita pouze zemina vhodna jako podlozi
komunikaci — vhodnost posoudi geolog.

Zasypy se ukonci vrstvou ornice do urovné plvodniho terénu nebo Urovné upraveného terénu. Ornice se
nebude hutnit, necha se pfirozené sednout.

S pfebyteénym vykopkem bude nakladano v souladu s bilanci vykopl a nasypu pro celou stavbu dalnice.
Vykopek nevhodny do nasypu bude odvazen na skladku.

5.4.5. Opravy povrchi dotéenych pozemkii

Obecné budou dotéené povrchy uvadény do plvodniho stavu. Zemni prace na kanalizaci budou ukonéeny
v urovni plané planovanych uprav zpevnénych ploch.

5.5. Navrzené zkousky

5.5.1 Zkousky vodotésnosti

Na dokonéeném kanalizaénim potrubi véetné Sachet a pfipojek je nutno provést zkousku vodotésnosti dle
CSN EN 1610 (75 6909).

Pokud se prfedpoklada provoz kanalizace po dobu stavby a to pfedevsim v télese nasypu mize objednatel
poZadovat provedeni zkouSky vodotésnosti jesté pfed provedenim zasypu. Vysledek zkouSky
vodotésnosti doloZit jako souCast zavérecné zpravy pro prejimku.
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5.5.2 Kamerové prohlidky

Na potrubi je nutno provést jako soucast pfedavaci dokumentace prizkum televizni kamerou. Prizkum

Zaznam, protokoly a vyhodnoceni pfedlozit investorovi (pro prejimku jako soucast zavérecné zpravy o
jakosti dila).

6. PROVADENI

6.1. Vytyceni objektu

Podrobné body tohoto stavebniho objektu jsou vytyéeny z bodl vytyCovaci sité v soufadnicovém systému
S - JTSK. Nadmorské vySky jsou uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).

PFesnost vytyéeni a presnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.

Vyty€eni je uréeno v soufadnicich JTSK. Vytyéeni stavajicich podzemnich inZenyrskych siti bude
provedeno pfed zahajenim stavby za Uc€asti spravcu jednotlivych zafizeni, pfipadné ovéfeno kopanymi
sondami pfimo na stavenisti.

6.2.Provadéni stavby

V predstihu pfed zahajenim stavebnich praci na objektu je nutno zajistit vytyCeni vSech stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti a provést jejich prelozky.

Pfred zahajenim stavebnich praci musi byt provedena pfiprava Uzemi (odhumusovani) v ramci
samostatnych SO.

Postup vystavby je podrobné uveden v samostatné pfiloze - Souhrnné technické zpravé.

Po dobu vystavby stavby musi byt umoznén pfistup provozovatele k vodarenskym zafizenim. Provoz
stavajiciho splaskové kanalizace se fidi provoznim fadem, ktery bude dodavatel stavby dodrzovat pfi
veskeré manipulaci na potrubi v&etné pfepojovani a jehoz dodrzovani spravci potrubi umozni.

6.3. Ochranna pasma

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizaci stanovuje Zakon ¢€.274/2001 Sb. §23, odstavec 3:
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vné&jsiho lice stény potrubi nebo
kanalizagni stoky na kazdou stranu

a) u kanaliza¢nich stok do priiméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

b) u kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm, 2,5 m,

¢) ukanaliza¢nich stok o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vné&jsiho lice zvySuji o 1,0 m.

7. PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Nakladani s odpady bude FeSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich prfedpist. Zatfidéni jednotlivych druhl odpadl podle Katalogu odpadu, popis nakladani
s odpady (vedeni evidence, nakladani s nebezpecnymi odpady apod.) a zplsob jejich likvidace jsou
uvedeny v Privodni zpravé. PlUvodce odpadu (§4 odstavec “p” zakona) je povinen odpady zafazovat
podle Katalogu odpadu (vyhlaska €. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet
k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpad.
Zakon pfitom zduraziiuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.)
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pred jejich odstranénim (uloZeni na skladku, spaleni). Dale je plvodce odpadu povinen odpad tfidit,
shromazdovat oddélené podle jednotlivych druht a kategorii a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
Z nebezpecnych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o0 mnozstvi
odpadu a zptisobu nakladani s nim. Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich predpis(.

Béhem vystavby dojde pochopitelné k doasnému zhor$eni Zivotniho prostfedi a to jak vzristem hladiny
hluku, tak narGstem prasnosti. Provadéci firmy jsou vSak povinny toto zhorSeni eliminovat v maximalni
mozné mife nasledujicimi opatfenimi:
e Stavebni prace provadét tak v souladu s platnymi normami, pfedpisy a vyhladkami, aby
nedochazelo k nadmérnému obtéZzovani obyvatel zejména hlukem a emisemi. Tyka se hlavné
stavenistni dopravy po vefejnych komunikacich.

e Dodrzovat technologickou kazer a podminky stavebniho povoleni.

e Provést opatfeni ke snizeni prasnosti pfi vystavbé (napf. skrapénim pfi bouracich pracich) véetné
opatieni, které zajisti, ze okolni vozovky vefejnych komunikaci nebudou zneciStovany auty
vyjizdé&jicimi ze stavby, popfipadé jejich CiSténi jestlize je po nich veden stavebni provoz.

¢ K zamezeni odplavovani splacht z prostoru stavenisté pfi pfivalovych destich do recipientt, nebo
okolniho prostfedi je nutno vybudovat ochranné zemni jimky, nebo hrazky. Tyto objekty musi byt
provedeny a v prabéhu stavby udrzovany tak, aby tomuto nezadoucimu vlivu zamezily, nebo ho
alespori omezily na minimum.

e Po dobu udrzby, prestavek a odstavek vypinat motory nakladnich aut a stavebnich mechanizmu.
e Dbat na technicky stav automobil(i a stavebnich stroju.

o P¥i uniku ropnych latek zajistit provedeni zavedenych havarijnich opatfeni.

o TFidit stavebni odpad a zajistit jeho likvidaci.

Pokud budou nékteré dfeviny ohroZeny stavebnimi pracemi, budou ochranény v souladu s CSN
DIN 18 920 (Ochrana strom(l, porosti a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech): “Stromy
na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry kmene, vétvi
a kofent, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim
nejméné 1,8 m vysokym, s boénim odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot ma ochranit celou kofenovou
z6nu (plocha pldy pod korunou stromd ohrani¢ena okapovou linii koruny).”

Omezeni dopadu hluénosti je mozné vhodnou volbou pFepravnich tras, vhodnym &asovym rozvrhem
nasazeni mechanizace a jejim dobrym technickym stavem. Rozvoz zeminy je nutno fesit pokud mozno
po trase, aby nedochéazelo ke zbyte€nému pouzivani silnic a obtéZovani obyvatel v obcich. Pro dovoz
stavebniho materialu jsou stanoveny prepravni cesty. Komunikace porusené v disledku nadmérného
opotfebovani budou opraveny nejméné na kvalitu pfed zahajenim vystavby.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat zpUsobu likvidace vymycenych dfevin a travin palenim. PFi této
¢innosti musi byt odpovédné vybrano palenisté tak, aby ohen nejen nadmérné neznecistoval ovzdusi, ale
aby téZ neposkodil vedeni inzenyrskych siti. K péleni na stavenisti musi byt vydan souhlas pFislusSnym
Hasi¢skym z&chrannym sborem. Kfoviny musi byt odstranény s kofeny a shrnuty na deponii, kde mohou
byt drceny, odvazeny na skladky a paleny v pfedem vymezeném prostoru za pfislusného dozoru.

Odstranény material obsahujici Zivice bude recyklovan.

Po dokonc&eni stavby bude dochazet k trvalému vzniku odpadl z provozu. Nakladani s témito odpady
bude FeSeno soudasné s odpady z SSUD, resp. SUS, které budou uvedené Useky komunikaci spravovat.

Po dokonc¢eni nebude stavba produkovat zadny odpad kromé pfipadnych kal(, které budou likvidovany
podle platného provozniho Fadu vodovodu.
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8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTICH

Podrobné je bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP) na stavenisti feSena v planu BOZP
zpracovavaném koordinatorem ve fazi realizaci dila.

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pFi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych pfedpisti
platnych v dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajis§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno
v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou pfedpisy na ochranu Zivota a
zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické
normy, stavebni pfedpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s
hoflavinami, vybudninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky
a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni €innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zzelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a
udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu nebo na provozované Zelezni¢ni dopravni cesté
je nutné pfijmout potfebna preventivni opatieni k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vefejnou dopravou. Zhotovitel je povinen postupovat podle pfislusnych bezpecénostnich
predpist vydanych spravcem dopravni cesty.

Provoz stavajiciho vodovodniho fadu se Fidi provoznim fadem, ktery specifikuje i zasady BOZP pro
provoz, opravy a udrzbu vodovodu.

Pfi provadéni stavebnich praci bude dodavatel stavby dodrzovat veSkeré v sou€asné dobé platné predpisy
0 bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci.

Za dodrzovani ustanoveni platnych zakona, vyhlasek, nafizeni vlady, smérnic a norem odpovida pfislusny
stavbyvedouci a jeho pfimy nadfizeny. Pro jednotlivé prace musi byt na stavbé schvalené technologické
postupy, vypracované v souladu s projektovym feSenim.

Veskeré prace na stavbé a navrzené zafizeni musi odpovidat nasledujicim bezpecnostnim a hygienickym
smérnicim a vyhlaskam:
e Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpisQ.
e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.
e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo

poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci).

e Zakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkd a o zméné nékterych zakonu (zakon o
obecné bezpecénosti vyrobku), ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon 111/2007 Sb., kterym se méni zakon &. 20/1966 Sb. o péci o zdravi lidu.

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjSich piedpisti

e Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

e Zakon €. 20/1966 Sb. o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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e Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisa.
e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

o Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znadek a
zavedeni signald.

o Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci.

e Nafizeni vlady €. 172/2001 Sb., k provedeni zakona o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich
predpisa.

e Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

o Nafizeni vlady €. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni.

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

o Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

e Narizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplisob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu
o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organl a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a
zasila zaznam o uUrazu.

e Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Gisticich a dezinfekénich prostredk.

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

e Vyhlaska CBU 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zaji§téni bezpeénosti prace
a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisa.

e Vyhlaska Ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroja.

o Vyhlaska 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s
vodou a na upravu vody.

o Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj &. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu, ve znéni pozdéjsSich predpisu.

o VyhlaSka Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpelnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

9. UDAJE O ZPRACOVANYCH VYPOGTECH — HYDROTECHNICKE VYPOGTY

Odvodnéni stavajici silnice 111/22129 je fe$eno povrchové po hrané komunikace, dale pfikopem. Upravou
komunikace a stavbou chodniku dojde k nepatrnému navySeni zpevnénych ploch, ale vzhledem k velikosti
odvodriované plochy Uprava nema za nasledek patrné zvySeni pritoku v pfikopech.

Vypocet:
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komunikace sklonu 1 - 5% 08
komunikace sklonu 0 - 1% 0.7
chodnik sklonu 1 - 5% 06
rodinné domy izolované v zahradédch 1 - 5% 0.3
budowvy 07
nezpevnéno sklonu 1 - 5% 01

[SO 301 - Odvodnéni komunikace

Intenzita sméradatného desté i15= 98 I's/ha
Cetnost wyskytu n= 1 -
Doba trvani navrhového desté 1= 15 minut
NavrZeny stav - kanalizace (Q1)
= =, Dilci Plocha - Redplo| Max Celkem -
Cislo | Cislo .| Soucin. Celkovy
. Plochy plochy povodi cha odtok odtok z
povodi | okrsku (ha) (ha) odtoku (ha) s) povodi (Is) odtok (I/s)
OV1.1 |Komunikace 0.0388 0.8 0.0310] 3.0413
Ov1 |OV1.2 |Chodniky 00085 | 005049 06 0.0051| 05015 35738 35738
OV1.3 |Zelené plochy 0.0032 01 0.0003] 00311
OV2 1 |Komunikace 0.0262 08 0.0209| 20525
ov2 |OV22 |Chaodniky 0.0135 0.0397 06 0.0081] 07952 2.8478 28478
OV2.3 |Zelené plochy 0.0000 0.1 0.0000{ 0.0000
Celkem 0.0902 6.42
Navrzeny stav - piikopy (Q20)
= : . Celkem odiok z .
Cislo povodi Plochy Plocha povodi (ha) povodi (¥s) Celkovy odtok (I/s)
P1 Celkova plocha 0.8833 470.00
P2 Celkova plocha 0.1310 40.00 856.00
P3 Celkova plocha 0.6802 340.00 ;
P4 Celkova plocha 0.0443 6.00
Celkem 1.7388 856.00
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