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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CELÉ STAVBY

2.1 ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: III/22123 Modernizace silnice Podlesí
Místo stavby: Kraj Karlovarský

Obec Podlesí
Katastrální území: Podlesí u Sadova (745898)

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení stavby

2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Název a adresa objednatele: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace.
Chebská 282
356 01 Sokolov

Stavbu zajišťuje: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace.
Chebská 282
356 01 Sokolov

Údaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatelský útvar: PRAGOPROJEKT a.s.

K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
IČ: 452 72 387, DIČ: CZ45272387

Projektant části: Agile Consulting Engineers s.r.o.
Na Vyhlídce 64
190 00 Praha 9
IČ: 077 39 010
tel.: +420 733 386 555
e-mail: info@agile-ce.cz
Ing. Petr Tomáš
Jan Tomšů, MSc CEng
ČKAIT 3000257 - IS00

Hlavní inženýr projektu: Ing. Karel Fazekas
Zodpovědný projektant Ing. Pavel Paška, ČKAIT 13887
Technická kontrola: Ing. Štěpán Hlaváč
Zpracovatelé jednotlivých částí stavby:
Dopravní stavby, Objekty pozemních komunikací: Ing. Štěpán Hlaváč
Mosty a inženýrské konstrukce: Ing. Petr Tomáš (Agile Consulting Engineers s.r.o.)

Jan Tomšů, MSc CEng  č.a. 3000257 IS00
Vodohospodářské objekty: Ing. František Kos, ČKAIT 1005665
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3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZDI A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZDI

3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZDI
Stavba a objekt číslo: SO 251 Zárubní zeď
Název zdi: Mikropilotová zeď s čelní obezdívkou
Evidenční číslo mostu (zdi): Neuvádí se
Katastrální území, obec, kraj: Podlesí u Sadova, kraj karlovarský
Pozemní komunikace: bez kategorie
Bod křížení: Zeď je podél komunikace vlevo
Staničení: Začátek zdi: km 0,128 000

Konec zdi: km 0,167 860
Úhel křížení: Zeď je podél komunikace vlevo

3.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZDI
Charakteristika zdi: mikropilotová zeď s čelní obezdívkou
Délka zdi: 42,188 m
Výška zdi: proměnná
Šířka základu: 2,0 m
Důležitá upozornění: -
Zatížení: Zeď je navržena dle ČSN
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4 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY ZDI A JEJÍ UMÍSTĚNÍ

4.1 NÁVAZNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MOSTNÍHO OBJEKTU NA PŘEDCHOZÍ STUPEŇ

DOKUMENTACE, ÚČEL ZDI A POŽADAVKY – PODKLADY NA JEHO ŘEŠENÍ
Jedná se dokumentaci DUSP. Dokumentace nenavazuje na žádný stupeň.
Účelem zdi je vyrovnat výškový rozdíl mezi novou komunikací a stávajícím terénem nad zdí.
Podklady pro vypracování dokumentace: viz průvodní zpráva celé stavby.

4.2 CHARAKTER PŘEMOSŤOVANÉ PŘEKÁŽKY
Zeď je vedena podél komunikace (SO 101) vlevo.

4.3 ÚZEMNÍ PODMÍNKY
Předmětná zeď je vedena podél komunikace III/22129 v katastrálním území Podlesí u Sadova. Zeď vede podél
komunikace vlevo.

4.4 GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY

4.4.1 Geologické poměry
Ortograficky je území součástí Krušnohorské soustavy, a to její části - Sokolovské pánve. Staveniště leží při
jižním okraji obce Podlesí u Sadova. Silnice III/22129 je zde vedena ve svažitém zářezu původního terénu s
rozdílem nadmořských výšek cca v intervalu 423 m n. m. – 412 m n. m.
Z regionálně geologického hlediska je širší území součástí terciérní podkrušnohorské příkopové propadliny.
Nachází se při severozápadním okraji sokolovské pánve. Podloží pánve je zde budováno autometamorfovaným,
světlým, biotitickým, drobně až středně zrnitým granitem, místy porfyrickým (jedná se o tzv. žulu
krušnohorskou – pozdně variský magmatit), který je součástí karlovarského žulového plutonu.
Svrchní partie žulového podloží bývají postiženy fosilním zvětráním (klimatickou kaolinizací žuly v křídě až
paleogénu). Kaolinizace (dosah zvětralinového pláště) může dosahovat mocnosti až několika desítek metrů. Na
žulu v širším okolí nasedají terciérní sedimenty, které mohou být při své bázi zastoupeny tzv. starosedelským
souvrstvím tvořeným pískovci, písky a písčitými jíly. V nadloží starosedelského souvrství docházelo k ukládání
slojového pásma hnědouhelné sloje Josef, které je překryto tzv. vulkanogenním (vulkanodetritickým)
souvrstvím tvořeným pestrobarevnými tufitickými jíly (tj. jíly s proměnlivou příměsí tufogenního materiálu) s
lokálním výskytem hnědouhelných proplástků. V širším okolí sledované lokality jsou zastoupeny též sedimenty
stratigraficky mladších souvrství - sedimenty hlavního slojového pásma hnědouhelné sloje Antonín a Anežka a
uloženiny jílů a jílovců cyprisového souvrství.
Na sledované lokalitě a v jejím nejbližším okolí však nejsou (v důsledku tektonického vývoje a denudace v
minulosti) terciérní sedimenty zastoupeny. Bezprostředně pod povrchem pod kvartérní polohou) se vyskytuje
kaolinizované žulové podloží. Žula je na sledovaném území ve svrchních partiích zcela zvětralá až rozložená a
nabývá až povahy hlinito-písčité zeminy. Obecně s přibývající hloubkou stupeň zvětrání slábne a žula tak
postupně přechází do poloskalní až skalní horniny. Provedeným vrtem J1 hlubokým 8 m nebylo zdravé skalní
podloží zastiženo, vrt byl ukončen v prostředí silně zvětralé žuly. Lze předpokládat, že zvětralé (kaolinizované)
žulové podloží má členitý reliéf.
V přímém nadloží zvětralé a rozložené žuly  jsou uloženy kvartérní deluviální (svahové) sedimenty a
antropogenní násypy, kterými byl v minulosti vyrovnáván původní terén. Mocnost tohoto nadloží činí cca 1,3 m.
Násypy (včetně cca 0,1 m mocného původního půdního horizontu na jejich bázi) o mocnosti 0,6 m jsou vesměs
povahy tuhé až pevné písčité hlíny s příp. příměsí štěrku (úlomky žuly a místy cihel) a organické substance.
Kvartérní (deluviální) uloženiny pod násypy o mocnosti 0,7 m jsou povahy tuhé až pevné písčité hlíny a ulehlého
hlinitého písku.
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4.4.2 Hydrogeologické poměry
Na lokalitě byla průzkumným vrtem zastižena mělká (freatická) zvodeň s volnou hladinou, vázaná na
propustnou polohu zcela zvětralé žuly.
Ustálená hladina podzemní vody byla zastižena cca v úrovni 419,5 m n. m., tj. 3,6 m pod terénem. Její úroveň je
názorně vyznačena ve schematickém geologickém profilu vrtu J1. Generelní směr proudění podzemní vody lze
očekávat k jihovýchodu. Lokální erozní báze je reprezentována úrovní normální hladiny Vitického potoka.
Průzkumný vrt zastihl slabě mineralizovanou podzemní vodu s mineralizací cca 410 mg/l (vodivost měřená in
situ v průzkumném vrtu činila 55 mS/m).
Dle zkráceného chemického rozboru vzorku vody odebraného z vrtu J1 se jedná o podzemní vodu slabě
zásaditou (pH 7,3), měkkou (Ca 32 mg/l, Mg 9 mg/l), s obsahem SO4 67 mg/l, obsahem amonných iontů 3,3
mg/l a obsahem agresivního CO2 (Heyerova zkouška) 7 mg/l. Potom podle ustanovení ČSN EN 206-1 nevykazuje
podzemní voda agresivní účinky na beton.
Obecně lze soudit, že zvodeň je dotována infiltrací srážek, úroveň hladiny podzemní vody může být proto v
průběhu roku ovlivňována klimatickými poměry (dešťové srážky, tání sněhu).

4.4.3 Geotechnické závěry
Průzkumem ověřené geologické a geotechnické poměry jsou přehledně znázorněny ve schematickém
geologickém profilu vrtu J1 (příloha č. 4). Kvazihomogenním polohám zemin a hornin s obdobnými
geotechnickými vlastnostmi byly přisouzeny třídy podle normy ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum
(případně dle ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa, event. dle dnes již neplatné ČSN 73 1001
Základová půda pod plošnými základy) a dle ČSN 72 1003 (ČSN EN ISO 14688) Geotechnický průzkum a zkoušení
- Pojmenování a zatřiďování zemin. Rozčlenění poloh základové půdy bylo provedeno na základě
makroskopického popisu zemin a hornin z vrtného jádra s přihlédnutím k výsledkům laboratorních zkoušek
(laboratorní určení zrnitosti a indexových vlastností na vzorcích zemin) a orientačního měření pevnosti horniny
pomocí Schmidtova kladiva typu L na úlomcích zvětralé žuly. Výsledkem bylo vymezení tzv. geotechnických typů
- kvazihomogenních celků s obdobnými litologickými a geotechnickými vlastnostmi (přehledně viz geologický
profil vrtu).
Geotechnický typ NÁSYPY A PŮDNÍ HORIZONT – jde o polohu povahy písčité hlíny (třída F3 MS) s případnou
příměsí štěrku (úlomky žuly a místy cihel) a organické substance, tuhé až pevné konzistence. Mocnost násypů
(včetně cca 0,1 m mocného původního půdního horizontu na jejich bázi) činí 0,6 m.
Geotechnický typ HLÍNA PÍSČITÁ – jde o cca 0,4 m mocnou kvartérní vrstvu deluviálního (svahového) původu
charakteru písčité hlíny s příměsí drobného štěrku (úlomky křemene a žuly), tuhé až pevné konzistence (třída F3
MS).
Geotechnický typ PÍSEK HLINITÝ – představuje cca 0,3 m mocnou bazální kvartérní vrstvu deluviálního
(svahového) původu charakteru ulehlého hlinitého písku s příměsí drobných úlomků křemene a žuly (třída S4
SM).
Geotechnický typ ŽULA ROZLOŽENÁ (PÍSEK HLINITÝ) – jedná se o polohu rozložené žuly (třída R6) na zeminu
povahy kaolinitického, stmeleného, ulehlého hlinitého písku s příměsí cca 30% úlomků zvětralé žuly velikosti
drobné až kolem 3 cm (třída S4 SM).
Geotechnický typ ŽULA ZCELA ZVĚTRALÁ – jedná se o polohu zcela zvětralé žuly(třída R5), kaolinizované, s
velkou až velmi velkou hustotou diskontinuit (vzdálenost diskontinuitdo 6 - 10 cm).
Geotechnický typ ŽULA SILNĚ ZVĚTRALÁ – jedná se o polohu silně zvětralé žuly (třída R4), kaolinizované,
biotitické, drobně až středně zrnité, místy porfyrické, s velkou hustotou diskontinuit (vzdálenost diskontinuit do
10 - 15 cm).
Pro potřeby návrhu základových konstrukcí jsou v následující tabulce uvedeny geotechnické charakteristiky
vyčleněných geotechnických typů. Charakteristiky byly stanoveny s využitím směrných normových hodnot dle
bývalé ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. Pro násypy a původní půdní horizont nejsou
charakteristiky uvedeny vzhledem k jejich zvláštní (antropogenní, příp. organické) povaze.
Ustálená hladina podzemní vody byla zastižena cca v úrovni 419,5 m n. m., tj. 3,6 m pod terénem. Její úroveň je
názorně vyznačena ve schematickém geologickém profilu vrtu J1 (příloha č. 4). Jedná se o mělkou zvodeň s
volnou hladinou, vázanou na propustnou polohu zcela zvětralé žuly. Zvodeň bude dotována infiltrací ze srážek,
úroveň hladiny podzemní vody může být proto v průběhu roku ovlivňována klimatickými poměry (dešťové
srážky, tání sněhu).
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Na základě chemického rozboru vzorku podzemní vody lze konstatovat, že podle ustanovení ČSN EN 206-1
nevykazuje podzemní voda agresivní účinky na beton.
Z hlediska rozpojování spadají zastižené zeminy a horniny dle ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum
(příloha B) do I. třídy těžitelnosti. Dle staré ČSN 73 3050 Zemní práce náleží poloha násypů, kvartéru a rozložené
žuly do 3. třídy těžitelnosti, poloha zcela zvětralé a silně zvětralé žuly bude spadat do 4. třídy těžitelnosti (viz
dokumentace vrtu J1).
Výkopky z poloh třídy F3 MS (s výjimkou organických vrstev), z poloh třídy S4 SM a z rozpojené horniny třídy R5
budou dle ČSN 73 6133 podmínečně vhodné pro jejich případné užití do hutněného násypu a do aktivní zóny
podloží vozovky.
Pro případ bezpečného zajištění stability stěn odtěžovaného svahu na výšku cca 5 m navrhuji uvažovat v
zeminách povahy písčité hlíny (F3 MS) a hlinitého písku (S4 SM) se sklonem dočasných svahů v poměru 1 : 1 (tj.
horní část svahu výšky cca 3 m), ve spodní části (v prostředí zcela zvětralé žuly třídy R5) pak se sklonem
dočasného svahu v poměru 1 : 0,5 a pro zajištění bezpečnosti s přerušením lavičkou (bermou) šířky min. 0,5 m.
Okraje výkopů při jejich horní hraně nesmí být ničím zatěžovány (materiálem, stroji, zařízením staveniště apod.).
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4.4.4 Sonda J1
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4.4.5 Schematický geologický profil vrtu
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5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZDI

5.1 POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE ZDI
Zárubní zeď v km 0,128 000 až 0,168 860 vlevo podél komunikace III/22129 je navržena jako mikropilotová zeď
s žb trámem a římsou v hlavě mikropilot a čelní obezdívkou ze štípaných tvárnic. Výška zdi na upraveným
terénem je 2,0 m. Obezdívka ze štípaných tvárnic je založena na žb základovém pasu v různých výškových úrovní
dle sklonu komunikace. Vzniklý prostor mezi mikropilotovou stěnou a obezdívkou bude průběžně
zabetonováván do úrovně ztužujícího věnce.
Na horním líci zdi, na ztužujícím věnci, je navržena monolitická železobetonová římsa mostního typu šířky 800
mm s osazeným zábradlím z kompozitů a s lanky výšky min. 1,1 m dle VL 507.04.

5.2 ÚDAJE O ZALOŽENÍ A SPODNÍ STAVBĚ ZDI
Předmětná zeď je založena hlubině na mokropilotách minimální délky 5,0m, mikropiloty musí být minimálně
vetknuty 2,0 m do zdravého skalního podloží. Mikropiloty budou obetonovány na celou délku. Mikropiloty
budou vrtány na celou její délku od původního terénu. Horní část bude pak upálena nebo odříznuta do
požadované úrovně.
V hlavě mikropilot bude zbudován ztužující věněc o šířce 0,65 m a výšce 0,6 m.
Obezdívka ze štípaných tvárnic je založena na žb základovém pasu, ze kterého bude vytažena výztuž pro
navázání tvárnic. Je nutné dodržet požadovanou hloubku výkopu pro základ, aby nedošlo k podkopání MP zdi.
Jednotlivé etapy je nutno realizovat postupně, nikoliv tak, že bude základ pod zeď z tvárnic vybetonován
najednou. Jednotlivé etapy budou rozděleny dle RDS a na základě možností zhotovitele a výsledky měření zdi
v rámci GTM. Na základě vzniklých deformací bude rozhodnuto o délce jednotlivého záběru. Předpokládá se
záběr v délce jednotlivé výškové úrovně. S ohledem na výše uvedené je nutný zvýšený geotechnický dohled.
Výkopové a zemní práce je nutné provádět v klimaticky příhodném období, s minimem srážek, a především
mimo období mrazu. Dále je bezpodmínečně nutné zabránit nebo odstranit načechrání základových půd při
dotěžování. Dočasné svahování je navrženo realizovat v poměru 1:1, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu
kvartérních zemin.
Pro provádění výkopových prací platí TKP, kap. 4 a příslušné ČSN a ČSN EN, na které se TKP odvolávají. Do
zemních prací spadá rovněž dosypání a úprava svahů ze zeminy „vhodné“ nebo „podmínečně vhodné“ dle ČSN
73 6133 s hutněním na Id=0,8, resp. D=95% PS po vrstvách max. tl. 300 mm. Zasypané plochy budou
ohumusovány a zatravněny.
Dočasná deponie vykopaného materiálu se předpokládají na mezideponiích na vhodných plochách určených
zhotovitelem stavby a povolených správcem/majitelem pozemku.

5.3 VYBAVENÍ ZDI

5.3.1 Odvodnění a izolace zdi
Prostor za rubem zdi/ztužujícím věncem je odvodněn děrovanou drenážní trubkou DN 150 mm obetonovanou
drenážním betonem a vyvedenou do svahu na začátku zdi.
Pro obetonování drenážní trubky bude použit drenážní beton s označením MCB-8. Specifikace mezerovitého
betonu je uvedena v TKP PK, kap. 18 čl. 18.2.9.
Zasypané plochy ztužujícího věnce budou opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti 1xALP + 2×ALN.
Další podrobnosti viz vzorové listy VL4 – mosty MD ČR.

5.3.2 Římsy
Na zdi je navržena železobetonová monolitická římsa šířky 0,8 m s horním povrchem v dostředném sklonu 4 %.
Výška „nosu“ je 0,65 m.
Výška obrubníku je navržena 150 mm se sklonem vnitřní hrany směrem od vozovky 5:1.
Římsa bude kotvena pomocí vytažené výztuže z ztužujícího věnce.
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Na římse jsou navrženy dilatační spáry ve vzdálenosti max. 12 m. Mezi nimi jsou navrženy smršťovací spáry tak,
aby vzdálenost dvou spár byla max. 6 m. Výkres říms vychází z předpokladu osové vzdálenosti sloupků zábradlí 2
m, v případě jiné vzdálenosti sloupků zábradlí bude poloha spár v římse upravena.
Pro provádění říms platí TKP, kap. 18. Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu uvedených TKP stanovena pro
boční povrch C1d nebo Bd. Obrubníková plocha římsy bude do vzdálenosti 150 mm od hrany natřena pružným
polymerovým povlakem typu S4 dle TKP, kap. 31. Betonáž říms se provede postupně po betonážních dílech pro
omezení vlivu smrštění betonu. Dilatační spáry jsou navrženy jako přiznané, těsněné po celém přístupném
vnějším obvodu trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO
11600), dle VL 4 (402.22 a 402.23). Před betonáží bude odsouhlaseno rozmístění a úprava pracovních spár na
pohledových plochách. Třída přesnosti provádění říms je 9 dle TKP kap. 1, příloha 9.  Veškeré viditelné hrany
budou zkoseny 20/20 mm.

5.3.3 Obklad zdi
Obklad zdi tvoří betonové lícové tvarovky v provedení hladkém (pod úrovní terénu) a v provedení štípaném
(pohledová část stěny) v šíři 0,15m založené na základovém pasu.
Tvarovky budou probetonovány.
Základová spára je výškově odstupňována dle průběhu terénu před lícem zdi. Je navrženo 16 výškových úrovní.
Základ zdi, o rozměrech 400x320 mm, je z betonu C25/30 a je vyztužen vázanou výztuží. Horní povrch betonu
musí být vyrovnaný, nerovnosti do 5 mm pod 2 m latí, a musí zůstat drsný.
Založení základu je navrženo minimálně 800 mm pod úrovní upraveného terénu.

5.3.4 Svodidla a zábradelní svodidla
Není navrženo.

5.3.5 Zábradlí
Zábradlí na římse je navrženo v souladu s ČSN 73 6101 jako dopravně bezpečnostní, kompozitní zábradlí s lanky.
Zábradlí je navrženo dle TP 186 a kotvení zábradlí dle VL-4. Konstrukce kompozitního zábradlí je navržena z
uzavřených profilů kruhového průřezu. Kotvení zábradlí do římsy bude za pomoci ocelových lepených kotev do
předvrtaných otvorů. Výplň zábradlí tvoří nerezové lanko, které je opatřeno PVC obalem.
Minimální výška zábradlí je 1,1 m.

5.3.6 Vstupy, poklopy, dveře
Pro daný objekt se nenavrhují.

5.3.7 Schodiště, dlažba
Schodiště není navrženo.

5.3.8 Elektroinstalace
Pro daný objekt se nenavrhuje.

5.3.9 Převáděné inženýrské sítě
Nejsou.

5.3.10 Protihlukové stěny
Nejsou navrženy.

5.3.11 Stálé zařízení
Není osazeno.

5.3.12 Revizní zařízení
Pro daný objekt se nenavrhuje.
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5.3.13 Zvláštní vybavení mostu
Nivelační značky: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.14.1 se do říms osadí do dodatečně vyvrtaných otvorů
nivelační měřicí značky, které budou sloužit pro geodetické sledování konstrukce zdi. Značky budou osazeny
v každém dilatačním celku. Značky budou dle VL 509.01.
Označení letopočtu výstavby mostu: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.15.1 a VL4 209.01 se na římse umístí vlysy s
označením roku ukončení výstavby mostní konstrukce, případně i logo zhotovitele mostu.
Označení evidenčního čísla mostu: Nenavrhuje se.
Osvětlení: Nenavrhuje se.
Zdvihací zařízení: Nenavrhují se.
Chráničky: Nejsou navrženy.

5.3.14 Dopravní značení
Přechodné dopravní značení je součástí samostatného objektu.
Stálé dopravní značení je součástí samostatného objektu.

5.4 ZPĚTNÉ ZÁSYPY A ÚPRAVY POD A KOLEM ZDI, PŘECHODOVÁ OBLAST
Materiál pro zásypy:
Pro zásypy za opěrami bude užito nenamrzavého materiálu nebo vhodné zeminy podle ČSN 73 6244. Pro zásypy
základů a obsypy kolem zdi se předpokládá použití nakupovaného materiálu.
Úpravy pod zdí a kolem zdi
V patě zdi je navržen odvodňovací žlab, který je součástí SO 101. Terén nad zdí je upraven v maximálním sklonu
1:2.
Přechodová oblast
Nenavrhuje se.

5.5 MATERIÁLY PRO STAVBU ZDI

5.5.1 Materiály pro zásypy a obsypy
Pro případné zásypy bude užito nenamrzavého materiálu nebo vhodné zeminy podle ČSN 73 6244.
Tabulka 1: Tabulka vhodných materiálů do zásypů

Část konstrukce Hrubozrnné zeminy Směsné hrubozrnné a jemnozrnné
zeminy

Zásyp za zdí GW, GP, G-W - ID 0,85
SW, SP, S-F - ID 0,90

GW, GP D 100%
SW, SP D 100%

5.5.2 Bednění pro betonáž

5.5.2.1 Spodní stavba

Neviditelné plochy betonové konstrukce spodní stavby budou provedeny do systémového bednění z tvrzených
překližek se šroubovými spoji a výztuhami. Kategorie povrchové úpravy C1a dle TKP, kap. 18.
Viditelné plochy betonové konstrukce spodní stavby budou provedeny do bednění z velkoplošných třívrstvých
epoxidem tvrzených drátkovaných desek s vytmelenými spárami spojovanými mosaznými vruty se zapuštěnou
hlavou. Kategorie povrchové úpravy Bd dle TKP, kap. 18, případně C2d. Veškeré ostré rohy budou zkoseny
20/20 mm.

5.5.2.2 Nosná konstrukce

Vnější viditelné povrchy budou provedeny dle TKP, kap. 18 v kategorii C2d nebo Bd. Horní povrch desky musí
svojí kvalitou i rovinatostí odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN 73 6242. Veškeré ostré rohy a hrany budou
zkoseny 20/20 mm.
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5.5.2.3 Římsy

Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu TKP kap. 18 navržena pro boční povrch C1d nebo Bd. Všechny
povrchové hrany říms budou zkoseny 20/20 mm.

5.5.3 Betonářská výztuž
Betonářská výztuž nových částí konstrukce je B500 B podle ČSN EN 10 080, ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 42 0139. Pro
případné svařování betonářské výztuže platí TP 193.
Tabulka 2: Betonářská výztuž

Část konstrukce
Betonářská výztuž B500 B Dle ČSN 10 080 a ČSN 42 0139

Krytí výztuže betonem je navrženo podle ČSN EN 1992-2 ČSN EN 1992-1-1 pro všechny betonové konstrukce
objektu následovně:
Římsa

– nominální krycí vrstva cnom = 55 mm
– minimální krycí vrstva cmin = 45 mm

Ztužující věnec
– nominální krycí vrstva cnom = 50 mm
– minimální krycí vrstva cmin = 40 mm

Pro kladení betonářské výztuže do bednění je rozhodující údaj o nominální krycí vrstvě, která platí pro veškerou
výztuž, tzn. také pro konstrukční spony. Pro vymezení krytí budou použity distanční kroužky z betonu.

5.5.4 Beton
Stanovení tříd betonu pro jednotlivé části zdi a konstrukční prvky je provedeno podle TKP kap.18, tabulka 18b,
v souladu s ČSN EN 206 a ČSN EN 1992-1-1. Kvalita použitých betonů je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 3: Tabulka betonů (dle TKP 18, ČSN EN 1992-1-1)

Část konstrukce Třída SVP
Podkladní beton C8/10n X0

Základ pro prolévané tvárnice C25/30 XF2, XD1

Římsy C30/37 XF4, XD3

Beton do prolévaných tvárnic C20/25 XC1

Mezerovitý beton C8/10n X0

Beton mikropilot C25/30 XA1

Veškeré viditelné hrany betonových konstrukcí budou zkoseny (min. 20/20 mm dle VL4).

5.5.5 Sanace
Sanace nejsou navrženy.

5.5.6 Dilatační a pracovní spáry
Úprava pracovních spár musí odpovídat VL4. Na zemním líci budou těsněny podle požadavků VL4. Rozmístění
pracovních spár (pokud není uvedeno ve výkresové dokumentaci) bude předem odsouhlaseno.

5.5.7 Izolační systém
Veškeré zasypané plochy budou opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti 1xALP + 2×ALN.

5.5.8 Ocelové části vybavení zdi
Pro vybavení zdi se předpokládá použití konstrukční ocel S235JR+N. Konkrétní řešení závisí na konkrétním typu
konkrétního výrobce bude li použito.
Ochrana ocelových součástí proti korozi viz kap. 5.8.2.
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5.5.9 Vozovka a výplňové materiály včetně zálivek
Provedení vozovky viz SO 101.

5.5.10 Nátěry
Ochranné nátěry nových/nově zhotovených částí konstrukce (např. římsy, kraje NK atd) budou provedeny podle
požadavků VL4.
Provádění nátěrů betonových konstrukcí a použitý materiál musí být v souladu s požadavky TKP 18, resp. TKP
31.

5.5.11 Kámen pro dlažby
Dlažby nejsou navrženy.

5.6 STATICKÉ POSOUZENÍ
Zeď je navržena podle soustavy norem ČSN EN. Základní dimenze hlavních nosných částí byly ověřeny statickým
výpočtem.Konstrukce zdi a založení je posouzeno v programu GEO.

5.7 CIZÍ ZAŘÍZENÍ NA ZDI
Rozhodnutím ministra dopravy dne 1.7.2006 pozbyla Směrnice pro budování stálého zařízení k ničení na
pozemních komunikacích, č.j. 01015-25-81, platnosti. SZ nebude osazeno.

5.8 ŘEŠENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY, OCHRANY KONSTRUKCÍ PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ A

BLUDNÝM PROUDŮM

5.8.1 Korozní aktivita a bludné proudy
S ohledem na umístění konstrukce se předpokládá střední stupeň korozní agresivity a ochranná opatření stupně
č. 3 podle TP124. Na konstrukci bude provedena primární a sekundární ochrana. Pro primární ochranu
železobetonových konstrukcí platí požadavky ČSN EN 206 (krytí výztuže, druh cementu, druh kameniva …). Jako
sekundární ochrana železobetonových konstrukcí, které přicházejí do styku se zeminou, budou použity asfaltové
nátěry za studena na penetraci podle TP124.

5.8.2 Protikorozní ochrana
Ochrana ocelových součástí vybavení zdi (v tomto případě případné ocelové prvky vybavení zdi – zábradelní
svodidla) proti korozi bude provedena v souladu s TKP kapitola 19B, a to kombinovaným ochranným nátěrovým
systémem pro prostředí C4 s životností konstrukce 30let a životností ochranného systému 15let. Konstrukce
svodidel je provedena odstranitelně.
PKO – Ochranný povlak III A dle Tab. I. TKP 19B.
Tabulka 4: Ochranný povlak pro silniční záchytné systémy na mostech

Popis systému PKO Celková tloušťka vrstvy
Žárově zinkovaný povrch ponorem – jedna vrstva 85 m

Dvou komponentní epoxid – ve dvou vrstvách celkové
tloušťky

160 m

Alifatický polyuretan – jedna vrstva 60 m

Celkem 305 m
Zdroj: TKP 19B, Tab. III, Ochranný povlak III A

5.9 POŽADOVANÉ PODMÍNKY A MĚŘENÍ SEDÁNÍ A DEFORMACÍ
Vytyčovací schéma zdi je uvedeno v souřadnicích systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v.
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5.9.1 Geotechnický monitoring
Objekt je zařazen do 3. geotechnické kategorie v souladu s ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, čl.
B.3.1., kap. B.1. Jedná se tedy o konstrukci s neobvyklým rizikem, tj. vyžadující použití zásad tzv. observační
metody. Z tohoto důvodu bude konstrukce zdi sledována po celou dobu výstavby a následně také po určenou
dobu provozu, a to v rámci geotechnického monitoringu. Geotechnický monitoring není součástí tohoto
objektu/projektu.
Po dobu výstavby zárubní zdi je tedy třeba provádět minimálně geodetická sledování na osazených
geodetických značkách a to po osazení značek a při dokončení zdi. Další měření se provedou v intervalech
stanovených správcem stavby. Měření se bude provádět v bodech stanovených v RDS, minimálně ale v rozsahu
dle požadavků uvedených v TKP.
Na konstrukci jsou navrženy trvalé body pro dlouhodobé sledování chování zdi, a to na římsách zdi v každém
dilatačním celku. Značky jsou navrženy podle VL4 509.01.

5.9.2 Vytyčovací mikrosíť
V rámci zpracování RDS je nutné vypracovat „Projekt vytyčovací mikrosítě“ bodů s nucenou centrací, které
budou použity pro následná vytyčení podrobných vytyčovaných bodů objektu a následné trvalé sledování
správcem stavby. Realizace bodů s nucenou centrací vytyčovací mikrosítě spadá do činností a prací
realizovaných zhotovitelem před zahájením prací na daného objektu. V rámci projektu je uvažováno s 3 body
mikrosítě. Zeměměřické měření bude prováděno výlučně z mikrosítí.

5.9.3 Umístěná značek
Na každém dilatačním úseku římsy budou umístěny dvě měřící 3D značky (celkem 8 ks). Značka bude hřebová
nivelační.
Pro měřičské značky platí ČSN ISO 4463-2 „Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické
značky“.

5.9.4 Geodetické sledování během výstavby zdi
Pro sledování polohy a sedání zdi je třeba v rámci RDS zpracovat „Plán měření“. Po dobu výstavby zdi je třeba
provádět geodetické sledování polohy konstrukce na osazených geodetických značkách na MP a římse:
 - na MP:  - po osazení dočasných značek (do vybudování obkladu)

 - po dokončení zásypu za rubem zdi
 - po vykopaní základu pro zeď ze štípaných tvárnic
 - po zasypaní základu  pro zeď ze štípaných tvárnic

na římsách:  - po osazení značek
 - po dokončení zásypu za rubem zdi
- po dokončení zdi

5.9.5 Geodetická sledování po uvedení zdi do provozu
V rámci zpracování RDS je nutné vypracovat „Plán sledování a údržby zdi“.

5.10 POŽADOVANÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY
Zatěžovací zkoušky nejsou požadovány.
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6 VÝSTAVBA ZDI

6.1 VYTYČENÍ
Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK, nadmořské výšky ve výškovém systému Balt po
vyrovnání (Bpv).
Přesnost vytyčení a stavební tolerance jednotlivých částí zdi se řídí čl. 10 přílohy 10 TKP, kapitola 18.
Základní požadavky a přesnost vytyčení:
ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2. Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

6.2 PŘESNOST PROVÁDĚNÍ
Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN:
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí.

6.3 POSTUP A TECHNOLOGIE STAVBY ZDI

6.3.1 Všeobecně
Výstavba zdi bude probíhat za plné uzavírky komunikace. Dopravně-inženýrská opatření jsou součástí
samostatného SO a budou projednaná s Policií ČR, odborem dopravy, zástupci kraje a zástupci dalších
dotčených orgánů.
Veškeré návaznosti a sled prací mezi ostatními objekty stavby jsou řešeny v ZOV stavby. Podrobnosti řeší ZOV a
DIO stavby. Opěrnou zeď je nutno provádět v návaznosti na SO 101.
Postup prací bude navržen v technologickém postupu prací tak, aby nedošlo k porušení technologických
pravidel pro pokládku vrstev vozovky.

6.3.2 Technologie výstavby
Před zahájením stavebních prací budou provedeny přípravné práce, zejména pak bude provedena aktualizace
všech sítí, jejich vytyčení a případné ochránění před poškozením v době výstavby. Tato opatření budou po
skončení stavby odstraněna.

6.3.3 Demolice
Nejsou.

6.3.4 Postup výstavby
1) Ověření polohy stávajících inženýrských sítí.
2) Výkopy v rámci SO 251 – příprava pro vrtání mikropilot
3) Vrtaní mikropilot a jejich betonáž
4) Výkop v rámci SO 101
5) Výkop pro základ obezdívky
6) Betonáž základu pro obezdívku
6) Vyzdění obezdívky včetně zaliti prostoru mezi MP stěnou a obezdívkou.
7) Zřízení ztužujícho věnce
8) Zřízení římsy
9) Osazení zábradlí
10) Terénní a dokončovací práce.
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Jedná se o rámcový přehled prací. Přesný postup prací bude stanoven v závislosti na zkušenostech a dostupných
technologiích zhotovitele objektu. Veškeré práce je třeba řešit v úzké spolupráci s dotčenými objekty stavby.

6.3.5 Uvedeni do provozu
Předpokládá se, že stavební objekt bude uveden do provozu jako jeden dokončený celek.

6.4 SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII STAVBY
V rámci provádění opěrné zdi je nezbytně nutné vypracovat další stupně dokumentace, především RDS.
Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) a jejich návaznost
předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi a TDI před zahájením stavebních prací.

6.4.1 Nakládání s odpadem
Během výstavby zdi mohou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se bude řídit příslušným
platných zákonem o odpadech.
Sejmutá ornice se využije na zpětné ohumusování po výstavbě. Podobně se využije materiál z výkupu pro zpětný
zásyp resp. jako násypový materiál v rámci celé stavby.
Pokácený materiál bude buď předán majitelům, nebo odvezený do spalovny komunálního odpadů. Kovy se
odvezou do sběrných surovin. ¨

6.4.2 Přístup ke zdi a dopravní omezení
Přístupové cesty jsou řešeny v rámci ZOV stavby.
Pro přístup ke staveništi se použije od stávající komunikace, případně parkoviště nad novou zdí.

6.5 SOUVISEJÍCÍ (DOTČENÉ) OBJEKTY STAVBY

6.6 VZTAH K ÚZEMÍ
Výstavbou komunikace (včetně uvedené zdi) budou dotčeny objekty uvedené v předchozím odstavci. Pro
výstavbu zdi je nutné provést koordinaci s přeložkami inženýrských sítí a s výstavbou ostatních objektů.
Stavba probíhá v místě stávají komunikace. Práce budou probíhat za vyloučeného provozu na příslušné silnici.

6.6.1 Inženýrské sítě
Veškeré inženýrské sítě v prostoru zárubní zdi budou musí být ochráněny nebo přeloženy. Zvýšená ochrana se
zejména týká vedení plynovodu a sdělovacího vedení. Před zahájením stavebních prací je nutné aktualizovat
informace o umístění inženýrských sítí a vytyčit všechny stávající inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu a
provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí.

6.6.2 Omezení provozu
V rámci výstavby zdi a rekonstrukce komunikace bude omezen provoz. Více viz souhrnná část dokumentace.

Investor Správce Vlastník

SO 101 KSÚS KK KSÚS KK KSÚS KK
SO 134 obec Podlesí obec Podlesí obec Podlesí

SO 251 KSÚS KK KSÚS KK KSÚS KK

SO 301 KSÚS KK KSÚS KK KSÚS KK
SO 341 KSÚS KK KSÚS KK KSÚS KK

SO 865 KSÚS KK Vladislav Havránek Vladislav Havránek
Řada 800 - Objekty úpravy území

Oplocení

Řada 300 - Vodohospodářské objekty
Odvodnění komunikace
Přeložky a úprava vodovodu

Zárubní zeď

Seznam stavebních objektů

Řada 100 - Objekty pozemních komunikací

Řada 200 - Mostní objekty a zdi

Silnice III/22129
Chodník
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7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době
provádění stavby.
Při stavbě mohou vznikat nebezpečné odpady, a to v závislosti na použitých materiálech při stavbě mostu. Tyto
odpady budou patřičným způsobem likvidovány a při pracích budou dodržovány příslušné hygienické podmínky
a ochranná opatření, zajišťující jednak ochranu zdraví pracovníků a jednak ochranu životního prostředí.
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v
ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví,
předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební
předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami,
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými
zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se
silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k
zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné
přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti)
veřejnou dopravou.
Některé základní právní předpisy:
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR:
Metodika zpracování plánu BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby (leden 2011)
Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby,
listopad 2009, 1. vydání)
Veškeré práce spojené se stavbou mostu budou prováděny ve smyslu a při splnění výše uvedených předpisů. Ve
smyslu výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní předpisy zapracovány v technologických postupech
prací. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména bezpečnosti práce při výkopových pracích a všech pracích ve
výškách.
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8 PROHLÍDKY A ÚDRŽBA ZDI

8.1 PROHLÍDKY
Prohlídky konstrukce je třeba provádět v souladu s ČSN 73 6221. Před skončením záruky se provede mimořádná
prohlídka. Běžnou prohlídku vykoná správce konstrukce dle jeho stavu nejméně 1x ročně. Hlavní prohlídku
provede oprávněná osoba dle stavu konstrukce v intervalu nejdéle 6 let.

8.2 ÚDRŽBA ZDI
Údržbu a opravy zdi je povinen zabezpečit její správce. Při údržbě zdi se přednostně realizují opatření plynoucí z
požadavků bezpečnosti provozu komunikace v koruně zdi ve vztahu k dopravnímu významu zmíněné
komunikace. Účelem údržby je zachování zdi v řádném technickém stavu. Podrobný rozsah údržby stanoví Plán
údržby vypracovaný v rámci RDS.
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9 ZÁVĚR
Pro zhotovení stavby bude zpracována realizační projektová dokumentace stavby. Případné odchylky od této
dokumentace je nutno projednat. Projektant doporučuje, aby před zahájením stavby bylo svoláno jednání za
účasti investora, vybraného zhotovitele stavby, následného správce, projektanta RDS a AD, na kterém by
zhotovitel upřesnil požadavky na vypracování realizační dokumentace stavby zdi, včetně detailů jednotlivých
konstrukčních částí.

Listopad 2020 Ing. Petr Tomáš
Agile Consulting Engineers s.r.o
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