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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev stavby: 111/221 29 Modernizace silnice Podlesi, dokumentace
pro ziskani spoleéného povoleni

Investor: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,
prispévkova organizace
Chebska 282, Sokolov

Stavbu zajistuje: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,
prispévkova organizace
Chebské 282, Sokolov

Zpracovatelsky utvar: PRAGOPROJEKT a.s.
K RySance 1668/16
147 54 Praha 4
IC: 452 72 387, DIC: CZ45272387

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Karel Fazekas
Stavebni objekt: SO 341 Prelozka a uprava vodovodu
Zpracovatel objektu: 4roads s.r.o.

Slunna 541/27

162 00 Praha 6

IC: 063 27 354, DIC: CZ06327354

Ing. Frantiek Kos,CKAIT 1005665
Katastralni uzemi: Podlesi u Sadova [745898]

Nasledny spravce: Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentska 328/64, Doubi
360 07 Karlovy Vary
IC: 49 78 92 28, DIC: CZ49789228

2. STRUCNY TECHNICKY POPIS

2.1. Struény popis objektu

V misté& mocernizavané silnice 111/22129 je nutno pfelozit stavajici vodovod z litinovych trub DN 150. Nové
potrubi je navrzené ve shodé se stavajicim z litinovych trub DN 150. Celkova délka prelozek je 101,4 m.
Pfelozka bude napojena na stavajici vodovodni fady TLT DN 150.

Soucasti tohoto stavebniho objektu je také ochrana stavajicich vodovodl béhem stavby a to vzhledem ke
zvySenému svislému zatizeni v pribéhu vystavby. Toto opatfeni zahrnuje také pfipadnou vySkovou
rektifikaci stavajicich poklopt na armaturach.

Provozovatelem vodovodnich fadl je spoleénost Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s..

CisLo zAKAZKY: 19013 2
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3. UDAJE O POUZITYCH PRUZKUMECH

3.1. Pouzité projektové podklady

Vyrobni vybory a pozadavky investora
Geoportal Karlovarského kraje

Uzemni plan Sadov

Geodetické zaméreni (02/2019)

Katastralni mapa zdjmového uzemi

Zakresy inzenyrskych siti dle vyjadieni spravci

Doporuceni z vySe uvedenych prizkumu byly zapracovany do technického feSeni objektu a to pfedevsim:
e Navrh smérového feSeni 111/22129 modernizace silnice Podlesi
¢ Navrh tvaru a zaloZeni zemniho télesa komunikace dle inZzenyrsko-geologického prizkumu
e Navrh smérového feSeni odvodnéni komunikace
e Navrh smérového feSeni prelozky a Upravy vodovodu

3.2. Seznam pouzitych norem a predpisu

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach

CSN 01 3466 - Vykresy inzenyrskych staveb

CSN 01 3462 - Vykresy vodovodu

CSN 75 5911 - Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 75 5630 - Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci
CSN 75 5401 - Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 75 5402 - Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 73 0031 - Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pad. Zakladni ustanoveni pro
vypocet.

CSN 73 0033 - Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pld. Zakl.ust. pro zatiZzeni a
ucinky

CSN 73 0035 - Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 - Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 1001 - Zakladani staveb. Zakladova plida pod plo$nymi zaklady.

CSN 73 2030 - ZatéZovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spoleéna ustanoveni.

CSN 73 2400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukci.

CSN EN 206 - Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni

CSN EN 1295 (75 0210) - Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro riizné zatézovaci podminky
CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 03 8375 - Ochrana kovovych potrubi uloZenych v pddé nebo ve vodé proti korozi

CSN 72 1006 - Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin

CSN EN 12063 - Provadéni specialnich geotechnickych konstrukci

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 1997-1 — Navrhovani geotechnickych konstrukci — &ast 1: Obecné pravidla

CisLo zAKAZKY: 19013 3
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e CSNEN 1997-2 — Navrhovani geotechnickych konstrukci — &ast 2: Priizkum a zkouseni zékladové
pudy
e CSN EN 12063 — Provadéni specialnich geotechnickych konstrukci

e CSNEN ISO 14688-1 — Geotechnicky prizkum a zkouseni — Pojmenovani a zatfidovani zemin —
Cast 1: Pojmenovani a popis

e CSN 75 2130 - Kfizeni a soub&hy vodnich tok( s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi

e CSN EN 12201 - Plastové potrubni systémy pro rozvod vody

o CSN EN 805 — Vodarenstvi — pozadavky na vngj$i sité a jejich soucast

e CSNEN 1295 (75 0210) - Staticky navrh potrubi uloZeného v zemi pro riizné zatéZovaci podminky

e CSN 73 0873 — Pozarni bezpe¢nost staveb — Zasobovani pozarni vodou

e TNV 75 0211 - Navrhovani vodovodniho a kanalizaéniho potrubi uloZzeného v zemi — Staticky
vypocet

e Ostatni platné souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a vzoroveé listy

e Standardy provozovatele vodovodu

4. VZTAHY K OSTATNiM OBJEKTUM STAVBY

S vystavbou tohoto stavebniho objektu bezprostfedné souvisi tyto stavebni objekty:
Soubor 100 - Komunikace

e SO 101 - Silnice 111/22129

e SO 134 — Chodnik
Soubor 300 — Vodohospodaiské objekty

e SO 301 — Odvodnéni komunikace

5. TECHNICKE RESENi OBJEKTU

5.1. Stavajici stav

Plocha uréena pro modernizaci silnice 111/22129 se nachazi v misté stavajici komunikace v intravildnu €asti
Podlesi v obci Sadov. V misté stavby se nachazi vodovod TLT DN 150, ktery zdsobuje vodou obec
Podlesi.

Provozovatelem vodovodnich fadl je spole¢nost Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s..

V prostoru stavenisté se nachazeji stavajici inzenyrské sité, které maji vymezena sva ochranna pasma.
Ochrana a pfelozky siti, pokud dochazi k jejich dotéeni, jsou pfedmétem samostatnych stavebnich objektd
a provoznich soubor(.

Zhotovitel stavby pred zahajenim vystavby ovéfi idaje o poloze siti u jejich spravci a podle
potieby zazada o jejich prostorové vytyceni a ovéri vySkovou polohu kontrolnimi sondami za
dozoru spravce.

Zhotovitel stavby na stavenisti vyznaéi polohy a pfipadné i ochranna pasma inzenyrskych siti a
zabezpedi tyto sité pred poSkozenim pii stavebnich pracich.

CisLo zAKAZKY: 19013 4
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5.2. Popis navrzeného resSeni

V prostoru modernizace 111/22129 dojde ke zmény trasy komunikace. V misté stavby se nachazi vodovod
TLT DN 150, pokradujici skrz Podlesi smérem na Otovice, ktery se zménou trasy komunikace s ni dostava
do kolize. Tento Usek vodovodniho fadu bude pfeloZzen tak, aby nova trasa odpovidala novému
usporadani komunikace.

Na prekladany vodovodni fad TLT DN 150 bude napojena pfipojka PE d.32, ktera je trasovana pod
komunikaci do €.p. 25. Tato pfelozka bude pfelozena v nezbytném rozsahu tak, aby nova trasa odpovidala
novému uspofadani komunikace, a to v€etné viech zde se nachazejicich podzemnich inzenyrskych siti,
véetné jejich prelozek.

Vzhledem k tomu, Ze stavajici vodovodni potrubi neni dostate€né dokumentované (pfedevsim hloubka
jeho ulozeni), pfedepisuje se odkryti dotéenych Usekl vodovodu vzdy ve dvou bodech kopanymi sondami,
na zaCatku a konci prelozky, pro ovéfeni hloubky uloZeni a stavu potrubi. Na zakladé predpokladané
hloubky uloZeni 1,5 m, bude potrubi vedeno v jednotném spadu a nebude na ném osazen zadny vzdusnik
ani kalnik (viz podélny profil).

Pfelozka vodovodu z TLT DN 150 je navrZena v nové trase v celkové délce 101,4 m. Pfelozka je navrzena
z litinového potrubi DN 150 se zamkovym spojem. Misto napojeni pfelozky vodovodu PE d.32 bude
osazeno Soupatkem 1“. Potrubi vodovodu bude ulozeno v zemi dle standard( spravce vodovodu.

Prelozka vodovodni pfipojky 1“ je navrZzena v nové trase pod upravovanou komunikaci. Je navrzena
prelozka o celkové délce 10,8 m. Pielozka je navrzena z PE d.32 na svafovany spoj. Potrubi pfipojky
bude uloZeno v zemi dle standard( spravce vodovodu, v podchodu pod komunikaci bude uloZena
v chréni¢ce PE d.90 o délce 8,4 m.

Napojeni na stavajici potrubi se pfedpoklada pomoci tvarovek pfislusného DN jisténych proti posunu.

Soucasti tohoto stavebniho objektu je také ochrana stavajiciho vodovodniho potrubi v prostoru
modernizovaného Useku komunikace. V ramci vystavby stavebnich objektli komunikaci bude snizeno
stavajici kryti vodovodniho potrubi. Je navrzena ochrana stavajiciho vodovodniho potrubi TLT DN 150 a
vodovodnich pFipojek (pfedpoklad PE) a to v celkové délce v délce m. Opatfeni zahrnuje ovéfeni hloubky
potrubi kopanou sondou, ovéfeni stavu potrubi pfed zahajenim vystavby a jeho sledovani v priibéhu
vystavby. Pokud bude zjisténo, ze kryti potrubi neodpovida podkladidm a normovym pozadavkim, bude
situace feSena na misté s provozovatelem. Pokud dojde k poSkozeni vodovodniho potrubi, bude toto
neprodlené opraveno. Soucasti bude i pfipadna rektifikace stavajicich poklopl armatur.

Predpoklada se, Ze stavajici potrubi je uloZzeno s minimalnim krytim odpovidajicim CSN 75 6005.
V pfipadé, Ze se sondou ovéfi kryti niz8i neZ minimalni, nebo stav potrubi nevyhovuje dalSimu provozu,
dodavatel pfipad projedna se spravcem vodovodu a situaci vyfeSi na zakladé ovéfenych udaju a
pozadavkul spravce vodovodu a stavebnika. Pokud dojde k poskozeni vodovodniho potrubi, bude toto
neprodlené opraveno.

Pokud pfi vystavbé dojde k poSkozeni vodovodniho potrubi nebo zafizeni, bude v souladu s
provozovatelem neprodlené opraveno.

V misté pfelozky bude stavajici litinové potrubi DN 150 délky 102,5 m odstranéno (potrubi bude odkopano,
rozfezano a vyjmuto z vykopu), pfipadné jinak zajisténo. O zruSené &asti vodovodu budou provedeny
pfislusné opravy v provozni a statistické dokumentaci provozovatele.

Stavba bude provedena v souladu s platnymi vyhlaSkami, technickymi normami, pfedpisy, smérnicemi,
standardy, OTP, TKP a Vzorovymi listy platnych pro stavby tohoto druhu.

5.3. Technické udaje k objektu

Zakladni popis Material/Zarizeni Délka/ks
PfeloZka vodovodu TLT DN 150 TLT DN 150 101,4m

CisLo zAKAZKY: 19013 5
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Prelozka pfipojky PE d.32 PE d.32 10,8 m
Chranicka pfipojky PE d.90 PE d.90 8,4m
Ochrana vodovodu TLT DN 150 TLT DN 150 253 m
Ochrana vodovodnich pfipojek PE d. 32-63;0C 1“-2° 38m
Odstranéni stav. potrubi TLT DN 150 TLT DN 150 102,5m
Odstranéni stav. potrubi 1 OC, (mosaz) 1* 10m

5.4. Material a ulozeni potrubi

5.4.1. Navrh materialu

Pro vodovodni fad je navrZzeno litinové potrubi se zamkovymi spoji - Vnéjsi ochrana pozink s kryci vrstvou.
Vnitfni ochrana potrubi cementovou vystelkou. Pro pfipojku je navrZzeno potrubi z PE se svafovanymi
spoji. Jako chrani¢ka bude pouzito PE potrubi.

Na stavbé bude pouzit trubni material vybaveny certifikaty jakosti a prohlasenim o shodé v souladu se
standardy provozovatele vodovodu.

Armatury a tvarovky jsou navrzeny litinové s tézkou protikorozni ochranou PN 16. Na Soupéatka bude
0sazena zemni souprava, jejiz ukon&eni bude na terénu chranéno Soupatkovym poklopem s podkladovou
deskou. Okoli poklopu Soupatek bude v nezpevnéném terénu zpevnéno (dlazbou, betonem.) v Sifce min.
0,5m.

5.4.2. Ulozeni nového potrubi

Litinové potrubi bude ukladano do zemé v pazené ryze, pfipadné zarezu se Sikmymi sténami na loze ze
Stérkopisku s Uhlem ulozeni min. 90°. V pfipadé pazené ryhy je navrzen pazici systém s mechanickym
rozepfenim. Rozmeéry jsou uvedeny v pfiloze 05- Vzorovy pficny Ffez ulozeni potrubi tohoto stavebniho
objektu.

Potrubi se obsype materialem s dmax. 10 mm (prosivka, Stérkopisek, hlinity pisek) ulozenym po vrstvach
tl. max. 150 mm a hutnénym lehkou technikou po obou stranach trubky zaroven. Pfi hutnéni obsypu nesmi
dojit k posunu osy potrubi v Zddném sméru.

Nad potrubim bude poloZena vystrazna félie bilé barvy v souladu s CSN 73 6006 - Vystrazné folie k
identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

K potrubi bude pfipevnén signaliza¢ni vodi¢ CY 6mm2 s vyvody do poklopl sekénich Soupat, se kterymi
bude vodivé spojena. Tento vodi€ bude slouZit pro mozZnost pozdé&jSiho vytyCovani potrubi. V ramci feSené
prelozky dojde k propojeni se stavajicim vytyCovacim vodi¢em.

Pfed provedenim propojeni na stavajici vodovodni fad budou provedeny tlakové zkousky, proplach a
desinfekce potrubi, odebrani vzorka vody a laboratorni rozbor. Po schvaleni vysledkd laboratornich
zkousek mlze byt nové potrubi pfipojeno ke stavajicimu vodovodnimu fadu. Mnozstvi vody pro dezinfekci
a proplach pfeloZky vodovodu bude zpoplatnéno dodavatelem vody na zakladé méfeni.

Armatury na potrubi budou oznageny tabulkami dle CSN 75 5025 - Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni
sité — umisténymi na plotech, objektech nebo ocelovych sloupcich ve vzdalenosti maximalné 10 m od
znaceného mista. Sloupky budou osazeny v betonovych blocich a budou natfeny modro-bilymi pruhy.

CisLo zAKAZKY: 19013 6
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5.4.3. Odstranéni potrubi

Stavajici litinové potrubi DN 150 délky 102,5 m a potrubi pfipojky 1 délky 10 m bude odstranéno (potrubi
bude odkopano, rozfezano a vyjmuto z vykopu), pfipadné jinak zajisténo. O zrusené ¢asti vodovodu budou
provedeny pfisluSné opravy v provozni a statistické dokumentaci provozovatele.

U litinového potrubi, tvarovek a armatur se pfedpoklada nasledna recyklace.

5.4.4. Ochrana proti korozi

Nové potrubi je chranéno proti korozi volbou materialu — TLT je opatfena antikoroznim povrchem.
Tvarovky a armatury pak z litiny s t€Zkou protikorozni ochranou. PE je dostateéné chranéno proti korozi
volbou materialu, neni tfeba dalSi ochrany. DalSi ochrana proti agresivnimu prostfedi a bludnym proudim
se u téchto nenavrhuje.

5.4.5. Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti dodavatel stavby v prostoru stavenisté vytyCeni veskerych
podzemnich siti jejich spravci. VSechny kfiZzené inzenyrské sité budou ruéné odkopany a nalezité oSetfeny
a zabezpeceny podle pokynl jejich spravci.

Pfed zahajenim vykopovych praci budou provedeny hrubé terénni Upravy a pfiprava uzemi.
Vzhledem k hloubce ulozeni potrubi nepfedpokladame pfitomnost podzemni vody.

Po uloZeni potrubi a dokon&eni obsyp(i bude proveden zasyp vykopt do trovné HTU netfidénou zeminou
hutnénou po vrstvach tl. max. 150 mm. Pod planémi budoucich komunikaci bude pro zasyp pouzita pouze
zemina vhodna jako podlozi komunikaci — vhodnost posoudi geolog.

Zasypy se ukongi vrstvou ornice do urovné plavodniho terénu nebo Urovné upraveného terénu. Ornice se
nebude hutnit, necha se pfirozené sednout.

S prebyteénym vykopkem bude nakladano v souladu s bilanci vykop(l a nasypU pro celou stavbu dalnice.
Vykopek nevhodny do nasypu bude odvazen na skladku.

5.4.6. Opravy povrchu a krytu komunikaci, povrchu dotéenych pozemku
Obecné budou dotéené povrchy uvadény do puvodniho stavu. Zemni prace na vodovodnim potrubi budou
ukon&eny v Urovni plané planovanych uprav zpevnénych ploch.

5.4.7. Objekty na vodovodnim potrubi

Na pfelozce vodovodniho fadu je navrZzen navrtavaci pas DN 150/1°

5.4.8 Navrzené zkousky

Po provedeni pokladky, pfed propojenim se stavajicim potrubim, bude u potrubi provedena zkouska
tésnosti pitnou vodou, proplach a dezinfekce podle platného provozniho Fadu vodovodu v souladu s
platnymi CSN a standardy provozovatele.

6. PROVADENI

6.1. Vytycéeni objektu

Podrobné body tohoto stavebniho objektu jsou vyty&eny z bodl vytyCovaci sité v soufadnicovém systému
S-JTSK. Nadmofské vysky jsou uvedeny ve vyskovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).

PFesnost vytyéeni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.
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Vyty€eni je urCeno v soufadnicich S-JTSK. Vyty€eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti bude
provedeno pfed zahajenim stavby za Uc€asti spravcu jednotlivych zafizeni, pfipadné ovéfeno kopanymi
sondami pfimo na stavenisti.

6.2. Provadéni stavby

V predstihu pfed zahajenim stavebnich praci na objektu je nutno zajistit vyty€eni vSech stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti a provést jejich prelozky.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt provedena pfiprava uzemi v ramci samostatnych SO.

Po dobu vystavby stavby musi byt umoznén pfistup provozovatele k vodarenskym zafizenim. Provoz
stavajiciho vodovodu se fidi provoznim fadem, ktery bude dodavatel stavby dodrzovat pfi veskeré
manipulaci na potrubi v€etné pfepojovani a jehoz dodrzovani spravci potrubi umozni.

Odstaveni vodovodu a veskeré manipulace se stavajicim fadem mohou byt provadény pouze za asistence
provozovatele, po fadném projednani a ohlaseni.

Naklady na nahradni zasobeni pitnou vodou a naklady vyplyvajici ze souginnosti s provozovatelem
nese stavebnik.

Harmonogram odstavky v€etné podminek po prepojeni vodovodu a rozsah pripadného nahradniho
zasobeni pitnou vodou ve spotfebistich projedna dodavatel stavby s provozovatelem vodovodni sité.

6.3. Ochranna pasma

Ochranné pasmo vodovod(l a kanalizaci stanovuje Zakon ¢.274/2001 Sb. §23, odstavec 3:

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni
stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fadd do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,
b) u vodovodnich fadd nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

c¢) u vodovodnich fadu o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

7. PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Nakladani s odpady bude feSeno plivodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist. Zatfidéni jednotlivych druh(i odpadd podle Katalogu odpadl, popis nakladani
s odpady (vedeni evidence, nakladani s nebezpecnymi odpady apod.) a zpusob jejich likvidace jsou
uvedeny v Privodni zpravé. PUvodce odpadu (§4 odstavec “p” zakona) je povinen odpady zafazovat
podle Katalogu odpadd (vyhlaska €. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet
k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu.
Zakon pfitom zduraziiuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.)
pred jejich odstranénim (uloZeni na skladku, spaleni). Dale je pivodce odpadu povinen odpad tfidit,
shromazdovat oddélené podle jednotlivych druhd a kategorii a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpelnych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnoZstvi
odpadu a zplisobu nakladani s nim. Zptsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjSich predpisu.

Béhem vystavby dojde pochopitelné k do¢asnému zhorseni zivotniho prostfedi a to jak vzriistem hladiny
hluku, tak narastem prasnosti. Provadéci firmy jsou vSak povinny toto zhorSeni eliminovat v maximalni
mozné mife nasledujicimi opatfenimi:
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e Stavebni prace provadét tak v souladu s platnymi normami, pfedpisy a vyhlaskami, aby
nedochazelo k nadmérnému obtéZzovani obyvatel zejména hlukem a emisemi. Tyka se hlavné
stavenistni dopravy po vefejnych komunikacich.

e Dodrzovat technologickou kazer a podminky stavebniho povoleni.

e Provést opatfeni ke snizeni prasnosti pfi vystavbé (napf. skrapénim pfi bouracich pracich) véetné
opatieni, které zajisti, ze okolni vozovky vefejnych komunikaci nebudou znecidtovany auty
vyjizdé&jicimi ze stavby, popfipadé jejich isténi jestlize je po nich veden stavebni provoz.

e K zamezeni odplavovani splach(l z prostoru stavenisté pfi pfivalovych destich do recipientd, nebo
okolniho prostfedi je nutno vybudovat ochranné zemni jimky, nebo hrazky. Tyto objekty musi byt
provedeny a v prabéhu stavby udrzovany tak, aby tomuto nezadoucimu vlivu zamezily, nebo ho
alespori omezily na minimum.

e Po dobu udrzby, pfestavek a odstavek vypinat motory nakladnich aut a stavebnich mechanizma.
e Dbat na technicky stav automobil(i a stavebnich stroj(.

e P¥i uniku ropnych latek zajistit provedeni zavedenych havarijnich opatfeni.

o TFidit stavebni odpad a zajistit jeho likvidaci.

Pokud budou nékteré dfeviny ohrozeny stavebnimi pracemi, budou ochranény v souladu s CSN
DIN 18 920 (Ochrana strom(l, porosti a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech): “Stromy
na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry kmene, vétvi
a kofent, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim
nejméné 1,8 m vysokym, s bocnim odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot méa ochranit celou kofenovou
zénu (plocha pudy pod korunou strom( ohrani¢ena okapovou linii koruny).”

Omezeni dopadu hlu€nosti je mozné vhodnou volbou pfepravnich tras, vhodnym &asovym rozvrhem
nasazeni mechanizace a jejim dobrym technickym stavem. Rozvoz zeminy je nutno FesSit pokud mozno
po trase, aby nedochazelo ke zbyte€nému pouzivani silnic a obtéZovani obyvatel v obcich. Pro dovoz
stavebniho materialu jsou stanoveny pfepravni cesty. Komunikace porusené v dusledku nadmérného
opotifebovani budou opraveny nejméné na kvalitu pfed zahajenim vystavby.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat zpUsobu likvidace vymycenych dfevin a travin palenim. PFi této
¢innosti musi byt odpovédné vybrano palenisté tak, aby ohen nejen nadmérné neznecistoval ovzdusi, ale
aby téz neposkodil vedeni inzenyrskych siti. K paleni na stavenisti musi byt vydan souhlas pfisluSnym
Hasi¢skym z&chrannym sborem. Kfoviny musi byt odstranény s kofeny a shrnuty na deponii, kde mohou
byt drceny, odvazeny na skladky a paleny v pfedem vymezeném prostoru za pfisluSného dozoru.
Odstranény material obsahuijici Zivice bude recyklovan.

Po dokonc&eni stavby bude dochazet k trvalému vzniku odpadl z provozu. Nakladani s témito odpady
bude FeSeno soudasné s odpady z SSUD, resp. SUS, které budou uvedené Useky komunikaci spravovat.

Po dokonc¢eni nebude stavba produkovat zadny odpad kromé pfipadnych kald, které budou likvidovany
podle platného provozniho Fadu vodovodniho Fadu.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTICH

Podrobné je bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP) na stavenisti feSena v planu BOZP
zpracovavaném koordinatorem ve fazi realizaci dila.

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pFi préci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych piedpist
platnych v dobé provadéni stavby.
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Pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno
v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou pfedpisy na ochranu zZivota a
zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické pfedpisy, technické dokumenty a technické
normy, stavebni pfedpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s
hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky
a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni €innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zelezniéni, péSi nebo vodni dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a
udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu nebo na provozované Zelezni¢ni dopravni cesté
je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vefejnou dopravou. Zhotovitel je povinen postupovat podle pFislusnych bezpecénostnich
predpisu vydanych spravcem dopravni cesty.

Provoz stavajiciho vodovodu se Fidi provoznim fadem, ktery specifikuje i zasady BOZP pro provoz, opravy
a udrzbu vodovodu.

PFi provadéni stavebnich praci bude dodavatel stavby dodrzovat veSkeré v sou€asné dobé platné predpisy
0 bezpeclnosti prace a ochrané zdravi pfi praci.

Za dodrzovani ustanoveni platnych zakond, vyhlasek, nafizeni vlady, smérnic a norem odpovida pfislusny
stavbyvedouci a jeho pfimy nadfizeny. Pro jednotlivé prace musi byt na stavbé schvalené technologické
postupy, vypracované v souladu s projektovym fesenim.

Veskeré prace na stavbé a navrzené zafizeni musi odpovidat nasledujicim bezpe&nostnim a hygienickym
smérnicim a vyhlaskam:
e Zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpisC.
e Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci).

e Zakon ¢&. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobk(l a o zméné nékterych zakon( (zakon o
obecné bezpecénosti vyrobku), ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon 111/2007 Sb., kterym se méni zakon ¢. 20/1966 Sb. o péci o zdravi lidu.

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjsich piedpisti

e Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 17/1992 Sb., o zZivotnim prostfedi, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu.

e Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

e Zakon €. 20/1966 Sb. o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

e Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec€nostnich znacek a
zavedeni signalu.

e Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
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o Nafizeni vlady €. 172/2001 Sb., k provedeni zakona o pozarni ochrané, ve znéni pozdé&jsich
predpisa.

e Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancut pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Nafizeni vlady €. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni.

o Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistrojli a naradi.

e Narizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zp(isob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu
0 Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni uraz a
zasila zaznam o uUrazu.

o Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Eisticich a dezinfekénich prostfedka.

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

e Vyhlaska CBU 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zaji§téni bezpeénosti prace
a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisa.

e Vyhlaska Ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju.

e Vyhlaska 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s
vodou a na upravu vody.

e Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj &. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

9. UDAJE O ZPRACOVANYCH VYPOETECH

Vypocty u prelozek stavajicich vodovodnich fadl nebyly provedeny, stavbou se stavajici stav nezméni.
Jedna se o prelozky a ochrany stavajiciho vodovodniho potrubi.
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