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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Název stavby:  III/221 29 Modernizace silnice Podlesí, dokumentace 
pro získání společného povolení 

 
Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
 Chebská 282, Sokolov 
 
Stavbu zajišťuje: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
 Chebská 282, Sokolov 
 
Zpracovatelský útvar: PRAGOPROJEKT a.s. 
 K Ryšánce 1668/16 
 147 54 Praha 4 
 IČ: 452 72 387, DIČ: CZ45272387 
 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Karel Fazekas 
 
Stavební objekt:  SO 341 Přeložka a úprava vodovodu 
 
Zpracovatel objektu:  4roads s.r.o. 
 Slunná 541/27 
 162 00 Praha 6 
 IČ: 063 27 354, DIČ: CZ06327354  
 Ing. František Kos,ČKAIT 1005665  
Katastrální území: Podlesí u Sadova [745898]  
 
Následný správce: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 
 Studentská 328/64, Doubí 
 360 07 Karlovy Vary 
 IČ: 49 78 92 28, DIČ: CZ49789228 

2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

2.1. Stručný popis objektu 

V místě mocernizavané silnice III/22129 je nutno přeložit stávající vodovod z litinových trub DN 150. Nové 
potrubí je navržené ve shodě se stávajícím z litinových trub DN 150. Celková délka přeložek je 101,4 m. 
Přeložka bude napojena na stávající vodovodní řady TLT DN 150. 
Součástí tohoto stavebního objektu je také ochrana stávajících vodovodů během stavby a to vzhledem ke 

zvýšenému svislému zatížení v průběhu výstavby. Toto opatření zahrnuje také případnou výškovou 

rektifikací stávajících poklopů na armaturách. 

Provozovatelem vodovodních řadů je společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.. 
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3. ÚDAJE O POUŽITÝCH PRŮZKUMECH 

3.1. Použité projektové podklady 

 Výrobní výbory a požadavky investora 

 Geoportál Karlovarského kraje 

 Územní plán Sadov 

 Geodetické zaměření (02/2019) 

 Katastrální mapa zájmového území 

 Zákresy inženýrských sítí dle vyjádření správců  
Doporučení z výše uvedených průzkumů byly zapracovány do technického řešení objektu a to především:  

 Návrh směrového řešení III/22129 modernizace silnice Podlesí  

 Návrh tvaru a založení zemního tělesa komunikace dle inženýrsko-geologického průzkumu 

 Návrh směrového řešení odvodnění komunikace 

 Návrh směrového řešení přeložky a úpravy vodovodu 

3.2. Seznam použitých norem a předpisů 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

 ČSN 01 3466 - Výkresy inženýrských staveb 

 ČSN 01 3462 - Výkresy vodovodu 

 ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

 ČSN 75 5630 - Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 

 ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodních potrubí 

 ČSN 75 5402 - Výstavba vodovodních potrubí 

 ČSN 73 0031 - Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro 

výpočet. 

 ČSN 73 0033 - Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Zákl.ust. pro zatížení a 

účinky 

 ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí 

 ČSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce 

 ČSN 73 1001 - Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. 

 ČSN 73 2030 - Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení. 

 ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí. 

 ČSN EN 206 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 

 ČSN EN 1295 (75 0210) - Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky 

 ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi 

 ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

 ČSN EN 12063 - Provádění speciálních geotechnických konstrukcí 

 ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 ČSN EN 1997-1 – Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná pravidla 
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 ČSN EN 1997-2 – Navrhování geotechnických konstrukcí – část 2: Průzkum a zkoušení základové 

půdy 

 ČSN EN 12063 – Provádění speciálních geotechnických konstrukcí 

 ČSN EN ISO 14688-1 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – 

část 1: Pojmenování a popis 

 ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 

 ČSN EN 12201 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody 

 ČSN EN 805 – Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součást 

 ČSN EN 1295 (75 0210) - Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky 

 ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

 TNV 75 0211 - Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický 

výpočet 

 Ostatní platné související zákony, vyhlášky, předpisy, normy a vzorové listy 

 Standardy provozovatele vodovodu 

4. VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

S výstavbou tohoto stavebního objektu bezprostředně souvisí tyto stavební objekty: 

Soubor 100 – Komunikace 

 SO 101 – Silnice III/22129 

 SO 134 – Chodník 

Soubor 300 – Vodohospodářské objekty 

 SO 301 – Odvodnění komunikace 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

5.1. Stávající stav 

Plocha určená pro modernizaci silnice III/22129 se nachází v místě stávající komunikace v intravilánu části 

Podlesí v obci Sadov. V místě stavby se nachází vodovod TLT DN 150, který zásobuje vodou  obec 

Podlesí. 

Provozovatelem vodovodních řadů je společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.. 

V prostoru staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě, které mají vymezena svá ochranná pásma. 

Ochrana a přeložky sítí, pokud dochází k jejich dotčení, jsou předmětem samostatných stavebních objektů 

a provozních souborů. 

Zhotovitel stavby před zahájením výstavby ověří údaje o poloze sítí u jejich správců a podle 

potřeby zažádá o jejich prostorové vytýčení a ověří výškovou polohu kontrolními sondami za 

dozoru správce. 

Zhotovitel stavby na staveništi vyznačí polohy a případně i ochranná pásma inženýrských sítí a 

zabezpečí tyto sítě před poškozením při stavebních pracích. 
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5.2. Popis navrženého řešení 

V prostoru modernizace III/22129 dojde ke změny trasy komunikace. V místě stavby se nachází vodovod 

TLT DN 150, pokračující skrz Podlesí směrem na Otovice, který se změnou trasy komunikace s ní dostává 

do kolize. Tento úsek vodovodního řadu bude přeložen tak, aby nová trasa odpovídala novému 

uspořádání komunikace. 

Na překládaný vodovodní řad TLT DN 150 bude napojena přípojka PE d.32, která je trasována pod 

komunikací do č.p. 25. Tato přeložka bude přeložena v nezbytném rozsahu tak, aby nová trasa odpovídala 

novému uspořádání komunikace, a to včetně všech zde se nacházejících podzemních inženýrských sítí, 

včetně jejich přeložek. 

Vzhledem k tomu, že stávající vodovodní potrubí není dostatečně dokumentované (především hloubka 

jeho uložení), předepisuje se odkrytí dotčených úseků vodovodu vždy ve dvou bodech kopanými sondami, 

na začátku a konci přeložky, pro ověření hloubky uložení a stavu potrubí. Na základě předpokládané 

hloubky uložení 1,5 m, bude potrubí vedeno v jednotném spádu a nebude na něm osazen žádný vzdušník 

ani kalník (viz podélný profil). 

Přeložka vodovodu z TLT DN 150 je navržena v nové trase v celkové délce 101,4 m. Přeložka je navržena 

z litinového potrubí DN 150 se zámkovým spojem. Místo napojení přeložky vodovodu PE d.32 bude 

osazeno šoupátkem 1“. Potrubí vodovodu bude uloženo v zemi dle standardů správce vodovodu. 

Přeložka vodovodní přípojky 1“ je navržena v nové trase pod upravovanou komunikací. Je navržena 

přeložka o celkové délce 10,8 m. Přeložka je navržena z PE d.32 na svařovaný spoj. Potrubí přípojky 

bude uloženo v zemi dle standardů správce vodovodu, v podchodu pod komunikací bude uložena 

v chráničce PE d.90 o délce 8,4 m. 

Napojení na stávající potrubí se předpokládá pomocí tvarovek příslušného DN jištěných proti posunu. 

Součástí tohoto stavebního objektu je také ochrana stávajícího vodovodního potrubí v prostoru 

modernizovaného úseku komunikace. V rámci výstavby stavebních objektů komunikací bude sníženo 

stávající krytí vodovodního potrubí. Je navržena ochrana stávajícího vodovodního potrubí TLT DN 150 a 

vodovodních přípojek (předpoklad PE) a to v celkové délce v délce  m. Opatření zahrnuje ověření hloubky 

potrubí kopanou sondou, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu 

výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude 

situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození vodovodního potrubí, bude toto 

neprodleně opraveno. Součástí bude i případná rektifikace stávajících poklopů armatur. 

Předpokládá se, že stávající potrubí je uloženo s minimálním krytím odpovídajícím ČSN 75 6005. 

V případě, že se sondou ověří krytí nižší než minimální, nebo stav potrubí nevyhovuje dalšímu provozu, 

dodavatel případ projedná se správcem vodovodu a situaci vyřeší na základě ověřených údajů a 

požadavků správce vodovodu a stavebníka. Pokud dojde k poškození vodovodního potrubí, bude toto 

neprodleně opraveno. 

Pokud při výstavbě dojde k poškození vodovodního potrubí nebo zařízení, bude v souladu s 

provozovatelem neprodleně opraveno. 

V místě přeložky bude stávající litinové potrubí DN 150 délky 102,5 m odstraněno (potrubí bude odkopáno, 

rozřezáno a vyjmuto z výkopu), případně jinak zajištěno. O zrušené části vodovodu budou provedeny 

příslušné opravy v provozní a statistické dokumentaci provozovatele. 

Stavba bude provedena v souladu s platnými vyhláškami, technickými normami, předpisy, směrnicemi, 

standardy, OTP, TKP a Vzorovými listy platných pro stavby tohoto druhu. 

5.3. Technické údaje k objektu 

Základní popis Materiál/Zařízení Délka/ks 

Přeložka vodovodu TLT DN 150 TLT DN 150 101,4 m 
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Přeložka přípojky PE d.32 PE d.32 10,8 m 

Chránička přípojky PE d.90 PE d.90 8,4 m 

Ochrana vodovodu TLT DN 150 TLT DN 150 253 m 

Ochrana vodovodních přípojek PE d. 32-63;OC 1“-2“ 38 m 

Odstranění stáv. potrubí TLT DN 150 TLT DN 150 102,5 m 

Odstranění stáv. potrubí 1“ OC, (mosaz) 1“ 10 m 

 

5.4. Materiál a uložení potrubí 

5.4.1. Návrh materiálu 

Pro vodovodní řad je navrženo litinové potrubí se zámkovými spoji - Vnější ochrana pozink s krycí vrstvou. 

Vnitřní ochrana potrubí cementovou výstelkou. Pro přípojku je navrženo potrubí z PE se svařovanými 

spoji. Jako chránička bude použito PE potrubí. 

Na stavbě bude použit trubní materiál vybavený certifikáty jakosti a prohlášením o shodě v souladu se 

standardy provozovatele vodovodu. 

Armatury a tvarovky jsou navrženy litinové s těžkou protikorozní ochranou PN 16. Na šoupátka bude 

osazena zemní souprava, jejíž ukončení bude na terénu chráněno šoupátkovým poklopem s podkladovou 

deskou. Okolí poklopů šoupátek bude v nezpevněném terénu zpevněno (dlažbou, betonem.) v šířce min. 

0,5m. 

5.4.2. Uložení nového potrubí 

Litinové potrubí bude ukládáno do země v pažené rýze, případně zářezu se šikmými stěnami na lože ze 

štěrkopísku s úhlem uložení min. 90°. V případě pažené rýhy je navržen pažící systém s mechanickým 

rozepřením. Rozměry jsou uvedeny v příloze 05- Vzorový příčný řez uložení potrubí tohoto stavebního 

objektu. 

Potrubí se obsype materiálem s dmax. 10 mm (prosívka, štěrkopísek, hlinitý písek) uloženým po vrstvách 

tl. max. 150 mm a hutněným lehkou technikou po obou stranách trubky zároveň. Při hutnění obsypu nesmí 

dojít k posunu osy potrubí v žádném směru. 

Nad potrubím bude položena výstražná fólie bílé barvy v souladu s ČSN 73 6006 - Výstražné fólie k 

identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 

K potrubí bude připevněn signalizační vodič CY 6mm2 s vývody do poklopů sekčních šoupat, se kterými 

bude vodivě spojena. Tento vodič bude sloužit pro možnost pozdějšího vytyčování potrubí. V rámci řešené 

přeložky dojde k propojení se stávajícím vytyčovacím vodičem. 

Před provedením propojení na stávající vodovodní řad budou provedeny tlakové zkoušky, proplach a 

desinfekce potrubí, odebrání vzorků vody a laboratorní rozbor. Po schválení výsledků laboratorních 

zkoušek může být nové potrubí připojeno ke stávajícímu vodovodnímu řadu. Množství vody pro dezinfekci 

a proplach přeložky vodovodu bude zpoplatněno dodavatelem vody na základě měření. 

Armatury na potrubí budou označeny tabulkami dle ČSN 75 5025 - Orientační tabulky rozvodné vodovodní 

sítě – umístěnými na plotech, objektech nebo ocelových sloupcích ve vzdálenosti maximálně 10 m od 

značeného místa. Sloupky budou osazeny v betonových blocích a budou natřeny modro-bílými pruhy. 
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5.4.3. Odstranění potrubí 

Stávající litinové potrubí DN 150 délky 102,5 m a potrubí přípojky 1“ délky 10 m bude odstraněno (potrubí 

bude odkopáno, rozřezáno a vyjmuto z výkopu), případně jinak zajištěno. O zrušené části vodovodu budou 

provedeny příslušné opravy v provozní a statistické dokumentaci provozovatele. 

U litinového potrubí, tvarovek a armatur se předpokládá následná recyklace. 

5.4.4. Ochrana proti korozi 

Nové potrubí je chráněno proti korozi volbou materiálu – TLT je opatřena antikorozním povrchem. 

Tvarovky a armatury pak z litiny s těžkou protikorozní ochranou. PE je dostatečně chráněno proti korozi 

volbou materiálu, není třeba další ochrany. Další ochrana proti agresivnímu prostředí a bludným proudům 

se u těchto nenavrhuje. 

5.4.5. Zemní práce 

Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel stavby v prostoru staveniště vytyčení veškerých 

podzemních sítí jejich správci. Všechny křížené inženýrské sítě budou ručně odkopány a náležitě ošetřeny 

a zabezpečeny podle pokynů jejich správců. 

Před zahájením výkopových prací budou provedeny hrubé terénní úpravy a příprava území. 

Vzhledem k hloubce uložení potrubí nepředpokládáme přítomnost podzemní vody. 

Po uložení potrubí a dokončení obsypů bude proveden zásyp výkopů do úrovně HTÚ netříděnou zeminou 

hutněnou po vrstvách tl. max. 150 mm. Pod pláněmi budoucích komunikací bude pro zásyp použita pouze 

zemina vhodná jako podloží komunikací – vhodnost posoudí geolog. 

Zásypy se ukončí vrstvou ornice do úrovně původního terénu nebo úrovně upraveného terénu. Ornice se 

nebude hutnit, nechá se přirozeně sednout. 

S přebytečným výkopkem bude nakládáno v souladu s bilancí výkopů a násypů pro celou stavbu dálnice. 

Výkopek nevhodný do násypů bude odvážen na skládku. 

5.4.6. Opravy povrchů a krytů komunikací, povrchů dotčených pozemků 

Obecně budou dotčené povrchy uváděny do původního stavu. Zemní práce na vodovodním potrubí budou 

ukončeny v úrovni pláně plánovaných úprav zpevněných ploch. 

5.4.7. Objekty na vodovodním potrubí 

Na přeložce vodovodního řadu je navržen navrtávací pas DN 150/1“. 

5.4.8 Navržené zkoušky 

Po provedení pokládky, před propojením se stávajícím potrubím, bude u potrubí provedena zkouška 

těsnosti pitnou vodou, proplach a dezinfekce podle platného provozního řádu vodovodu v souladu s 

platnými ČSN a standardy provozovatele. 

6. PROVÁDĚNÍ 

6.1. Vytýčení objektu 

Podrobné body tohoto stavebního objektu jsou vytyčeny z bodů vytyčovací sítě v souřadnicovém systému 

S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 
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Vytyčení je určeno v souřadnicích S-JTSK. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí bude 

provedeno před zahájením stavby za účasti správců jednotlivých zařízení, případně ověřeno kopanými 

sondami přímo na staveništi. 

6.2. Provádění stavby 

V předstihu před zahájením stavebních prací na objektu je nutno zajistit vytýčení všech stávajících 

podzemních inženýrských sítí a provést jejich přeložky.  

Před zahájením stavebních prací musí být provedena příprava území v rámci samostatných SO. 

Po dobu výstavby stavby musí být umožněn přístup provozovatele k vodárenským zařízením. Provoz 

stávajícího vodovodu se řídí provozním řádem, který bude dodavatel stavby dodržovat při veškeré 

manipulaci na potrubí včetně přepojování a jehož dodržování správci potrubí umožní. 

Odstavení vodovodu a veškeré manipulace se stávajícím řadem mohou být prováděny pouze za asistence 

provozovatele, po řádném projednání a ohlášení. 

Náklady na náhradní zásobení pitnou vodou a náklady vyplývající ze součinnosti s provozovatelem 

nese stavebník. 

Harmonogram odstávky včetně podmínek po přepojení vodovodu a rozsah případného náhradního 

zásobení pitnou vodou ve spotřebištích projedná dodavatel stavby s provozovatelem vodovodní sítě. 

6.3. Ochranná pásma 

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. §23, odstavec 3: 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 

stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

7. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Zatřídění jednotlivých druhů odpadů podle Katalogu odpadů, popis nakládání 

s odpady (vedení evidence, nakládání s nebezpečnými odpady apod.) a způsob jejich likvidace jsou 

uvedeny v Průvodní zprávě. Původce odpadu (§4 odstavec “p” zákona) je povinen odpady zařazovat 

podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet 

k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. 

Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) 

před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit, 

shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií a kontrolovat, zda odpad nemá některou 

z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 

odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. 

Během výstavby dojde pochopitelně k dočasnému zhoršení životního prostředí a to jak vzrůstem hladiny 

hluku, tak nárůstem prašnosti. Prováděcí firmy jsou však povinny toto zhoršení eliminovat v maximální 

možné míře následujícími opatřeními: 
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 Stavební práce provádět tak v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami, aby 

nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká se hlavně 

staveništní dopravy po veřejných komunikacích. 

 Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení. 

 Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě (např. skrápěním při bouracích pracích) včetně 

opatření, které zajistí, že okolní vozovky veřejných komunikací nebudou znečišťovány auty 

vyjíždějícími ze stavby, popřípadě jejich čištění jestliže je po nich veden stavební provoz. 

 K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do recipientů, nebo 

okolního prostředí je nutno vybudovat ochranné zemní jímky, nebo hrázky. Tyto objekty musí být 

provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto nežádoucímu vlivu zamezily, nebo ho 

alespoň omezily na minimum. 

 Po dobu údržby, přestávek a odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních mechanizmů. 

 Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů. 

 Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření. 

 Třídit stavební odpad a zajistit jeho likvidaci. 

Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, budou ochráněny v souladu s ČSN 

DIN 18 920 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech): “Stromy 

na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví 

a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením 

nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má ochránit celou kořenovou 

zónu (plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny).”  

Omezení dopadu hlučnosti je možné vhodnou volbou přepravních tras, vhodným časovým rozvrhem 

nasazení mechanizace a jejím dobrým technickým stavem. Rozvoz zeminy je nutno řešit pokud možno 

po trase, aby nedocházelo ke zbytečnému používání silnic a obtěžování obyvatel v obcích. Pro dovoz 

stavebního materiálu jsou stanoveny přepravní cesty. Komunikace porušené v důsledku nadměrného 

opotřebování budou opraveny nejméně na kvalitu před zahájením výstavby. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat způsobu likvidace vymýcených dřevin a travin pálením. Při této 

činnosti musí být odpovědně vybráno páleniště tak, aby oheň nejen nadměrně neznečišťoval ovzduší, ale 

aby též nepoškodil vedení inženýrských sítí. K pálení na staveništi musí být vydán souhlas příslušným 

Hasičským záchranným sborem. Křoviny musí být odstraněny s kořeny a shrnuty na deponii, kde mohou 

být drceny, odváženy na skládky a páleny v předem vymezeném prostoru za příslušného dozoru.  

Odstraněný materiál obsahující živice bude recyklován. 

Po dokončení stavby bude docházet k trvalému vzniku odpadů z provozu. Nakládání s těmito odpady 

bude řešeno současně s odpady z SSÚD, resp. SÚS, které budou uvedené úseky komunikací spravovat. 

Po dokončení nebude stavba produkovat žádný odpad kromě případných kalů, které budou likvidovány 

podle platného provozního řádu vodovodního řadu. 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH 

Podrobně je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) na staveništi řešena v plánu BOZP 

zpracovávaném koordinátorem ve fázi realizaci díla. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 

platných v době provádění stavby. 
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Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno 

v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a 

zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické 

normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s 

hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky 

a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné 

identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a 

udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu nebo na provozované železniční dopravní cestě 

je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 

(pracovišti) veřejnou dopravou. Zhotovitel je povinen postupovat podle příslušných bezpečnostních 

předpisů vydaných správcem dopravní cesty. 

Provoz stávajícího vodovodu se řídí provozním řádem, který specifikuje i zásady BOZP pro provoz, opravy 

a údržbu vodovodu. 

Při provádění stavebních prací bude dodavatel stavby dodržovat veškeré v současné době platné předpisy 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 

Za dodržování ustanovení platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, směrnic a norem odpovídá příslušný 

stavbyvedoucí a jeho přímý nadřízený. Pro jednotlivé práce musí být na stavbě schválené technologické 

postupy, vypracované v souladu s projektovým řešením. 

Veškeré práce na stavbě a navržené zařízení musí odpovídat následujícím bezpečnostním a hygienickým 

směrnicím a vyhláškám: 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci). 

 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o 

obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon 111/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů. 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 

zasílá záznam o úrazu. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

 Vyhláška ČBÚ 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška Ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 

stavebních strojů. 

 Vyhláška 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s 

vodou a na úpravu vody. 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

9. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH VÝPOČTECH 

Výpočty u přeložek stávajících vodovodních řadů nebyly provedeny, stavbou se stávající stav nezmění. 

Jedná se o přeložky a ochrany stávajícího vodovodního potrubí. 


