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1. uvoD

Predmétem zaméru je stavajici objekt domova pro seniory ,SpaleniSté” v Chebu. Objekt je slozen ze
dvou objektld - ubytovaci a administrativni. Objekt se nachazi na stavebnich parcelach €. st. 6564 -
ubytovaci €ast a st. 6565/1, st. 6565/2 - administrativni (hospodarska) cast, k.G. Cheb. PFedmétem projektu
jsou stavebni dpravy spoletnych koupelen domova pro seniory - pouze vnitFni Gpravy v ramci ubytovaci
casti.

Stavajici objekt je provozovan jako domov pro seniory, toto zdstane zachovano - obfanské
vybaveni. Ubytovaci Cast je sedmipodlazni, jedno podzemni technické, Sest nadzemnich obytnych. Obytna
Cast je obdélnikového plddorysu o rozmérech cca 36,8 x 17,7 m - typizovand konstrukini soustava TO06B.
Objekt hospodarsky ma tri nadzemni podlazi a jedno podzemni a je vystavén v typizované soustavé MS #1.
Objekty jsou zastreSeny plochou, dvouplast'ovou strechou, krytina — asfaltové pasy.

Stavajici koupelny budou kompletné vyklizeny, budou demontovany vSechny zarizovaci predméty vc.
topeni, budou odpojeny veskeré rozvody. Bude vybourano obezdéni stoupacich rozvodd a komplet podlahové
souvrstvi v celém rozsahu koupelen. Obklady budou osekany. Provede se vybourani a rozsifeni vstupnich
dveFi. Provedou se jadrové vrty pro osazeni podlahovych Zlabd - kanalizace bude spojena vzdy pod
podhledem nizsiho patra.

Nové budou provedeny nové prictky a pfizdivky z porobetonovych tvarnic, vé. obezdéni stoupacich rozvodu.
Provedeny budou nové rozvody elektro, vody a kanalizace s napojenim na stavajici rozvody. Provede se
nové podlahové souvrstvi s vyspadovanim k usazenym odtokovym Zzlablim. Po provedeni hydroizolatnich
stérek budou provedeny obklady a dlazby. Bude provedena oprava omitek vi. novych $tukd, provedeny SDK
podhledy a boxy, kterymi bude zakryto vedeni kanalizace a VZT v podhledu. Osazeny budou zaFizovaci
predméty, otopné téleso, provedeny kompletace elektro. Osazeny budou nové ocelové protipozarni zarubné a
dvere S. 900 mm. V ramci dokonCovacich praci bude provedena vymalba podhledu a stén.

Nové podlahy budou provedeny se snahou co nejmensiho vySkového rozdilu oproti podlaze na chodbé. Toto
bude reSeno primo na stavbé dle skuteCnosti — dle tloust'’ky stavajiciho podlahové souvrstvi, které bude
vybourano. Dispozice jednotlivych pater bude shodna. Pouze v 5.NP (predposledni patro) budou v ramci
koupelny umistény dvé mycky podloznich mis.

Napojeni rozvodd na stoupaci vedeni v 1.NP bude provedeno v ramci stavajiciho prostoru pro kadefnictvi /
pedikdru / manikdru se snahou o co nejmensi stavebni zasah do téchto prostor.

2. ZAKLADNI POPIS A SKLADBA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

21 Technologicka zafizeni
Nenavrhuji se.

2.2 Technickad zafizeni

Instalované technologie budou napojeny na vnitFni rozvody TI. Technicka zarizeni budovy vC. vnitfnich
rozvodd jsou patrné z jednotlivych C€asti této PD nebo budou blize specifikovany v dal$im stupni
dokumentace - dokumentace pro provadéni stavby.

Napojeni na pitnou vodu:  verejny vodovod - stavajici pripojka
Likvidace splaskovych vod: vefejna kanalizace - stavajici pripojka
Likvidace dest'ovych vod:  vefejna kanalizace - stavajici pripojky
Napojeni elektro: verejny rozvod NN - stavajici pripojka
Napojeni plynu: verejny STL plynovod - stavajici pripojka

Vytapéni objektu je zajisténo pomoci plynovych kotll situovanych ve 4NP v administrativni €asti. Ohfev
teplé vody je cenfralni v zasobnicich, které jsou umistény v technické mistnosti v suterénu. V upravované
¢asti (sloupec koupelen) budou provedeny rozvody ZTI, elektro, slaboproud a UT (vyména radiatoru). Veskeré
rozvody budou dle predpokladu vedeny v konstrukcich (stény, podhledy, podlahy) a budou napojeny na
stavajici hlavni rozvody.

2.3 Vnéjsi rozvody ZTI

a) vodovodni pripojka
Zlstane stavajici pFipojka napojend pomoci potrubi DN 63 do technické mistnosti v suterénu, zde je
umistén hlavni uzavér vody a vodomér. Dale je proveden rozvod do jednotlivych Sachet. Provede se nové
napojeni na tento rozvod v Sachté 1.NP.
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b) napojeni splaskové kanalizace
Stavajici pFipojky jednotné kanalizace zlstanou beze zmén. VnitFni kanalizace je vedena v jednotlivych
Sachtach a pod podlahou 1.PP prechazi lezatym potrubim v reviznich Sachtach do kanalizatnich pripojek,
které jsou napojeny do hlavniho vefejného Fadu.

c) kanalizace destova
DeSt'ova voda ze stiechy je svedena vnitinimi svody do vefejné kanalizace. Toto FeSeni zlstane beze
Zmén.
2.4 Vnitfni rozvody ZTI

a) vnitrni vodovod

Pred zapoCetim je nutné stavajici rozvody z PPr demontovat. Nové rozvody budou vedeny prevazné
v predsténach. V ramci rozvodd bude nutné provést nové prostupy stropni konstrukci. Vnitfni vodovod
bude proveden dle CSN 73 6660 Vnitfni vodovody, se zménami Z3, platnou od rijna 2010. Rozvody uvnitF
objektu jsou navrzeny z plastového polypropylenového potrubi. Spojovani potrubi bude pomoci plastovych
spojek, svarovanim. Veskeré potrubi bude izolovano pomoci navlekové izolace z pénového PE. Tloustka
izolace na rozvodech teplé vody by méla byt rovna vnéj$imu priméru potrubi, aby byly minimalizovany
tepelné ztraty na rozvodech teplé vody. Na rozvodech studené vody slouzi izolace k zabranéni kondenzace
vodnich par na sténach potrubi, toto lze zajistit floust'’kou izolace 6-10 mm. V objektu je navrzen systém
cirkulatniho potrubi, ob&h vody zaji$t'uje Zerpadlo. Provedeni cirkulaéniho potrubi je obdobné jako u rozvodi
teplé vody.

V ramci kazdého podlazi budou na hlavnim svislém potrubi vysazeny odbotky a osazeny uzavéry.
Potrubi bude u jednotlivych vyvodl zakonfeno systémovou tvarovkou s vnitfnim zavitem, na ktery se osadi
uzavér. Vedeni potrubi je patrné z vykresl. Projektant doporufuje nechat zpracovat dokumentaci pro
provedeni stavby. Po montazi kompletnich rozvodl bude provedena tlakova zkouska na tlak 5 bar, nebude-li
urceno jinak. O této zkousSce bude sepsan zapis do stavebniho deniku i protokol o tlakové zkousce. Pred
uvedenim potrubi do provozu bude celd soustava desinfikovana.

Pozarni vodovod zlstane stavajici bez zmén, v ramci stavebnich Gprav nebude dotten.

b) vnitrni kanalizace

VnitFni rozvody v objektu jsou navrzeny z plastovych PVC potrubi s gumovym tésnénim - HT potrubi.
Toto potrubi bude pouzito jak pro pripojovaci, tak svodné potrubi. Napojeni jednotlivych zafizovacich
pFedmétl na vnitFni kanalizaci bude pomoci zapachovych uzavérl. VeSkeré potrubi musi byt provedeno ve
spadu min. 3% pro spolehlivé zajisténi odvedeni odpadnich vod. Potrubi neni treba nijak izolovat. V misté
prostupu potfrubi konstrukci bude potrubi od konstrukce dilatovano, aby nedoSlo k prenosu nezadouciho
hluku vlivem proudéni vody v potrubi. Predpoklddd se napojeni svislého potrubi na stavajici rozvod pod
stropem 1NP. Svodné potrubi bude nad podhledem 6.NP prechazet v potrubi odvétravaci. Toto bude
vyvedeno nad stfechu pomoci stavajicich hlavic osazenych do stresni krytiny. Po provedeni kanalizacniho
potrubi bude provedena tlakova zkouska tésnosti potrubi. Pri zkouSce vodotésnosti se potrubi
s utésnénymi otvory volné naplni vodou. Pro ustéleni teploty a Gniku vzduchu je potfeba 0,5 hodiny (pro
plastovd potrubi). Samotnd zkouska trvd 1 hodinu a musi se zkontrolovat tésnost vSech spoji. Zkouska
probiha pretlakem nejméné 3 kPa, nejvice 50 kPa. Zku$ebni pretlak se uréi dle mistnich pomérd v objektu -
dle vysky podlahy nejnizsiho podlazi, vyskou terénu a vyskou podlahy prizemi, popripadé vyskou nejnize
polozené (istici tvarovky. Zkouska vodotésnosti trva jednu hodinu a béhem této doby se sleduje droven
hladiny vody a dolévané mnozstvi vody. Vodotésnost svodného potrubi vyhovuje, pokud Gnik vztahujiciho se
na 10 m? vnitrni plochy potrubi nepresahuje 0,5 I/h. PFi nevyhovujici zkouSce musi byt zavady odstranény a
zkouska se musi opakovat.

Zkousku plynotésnosti lze provadét pfi osazenych zafizovacich prfedmétim a napu$téni zapachovych
zlistane dofasné otevFené a7z do zacatku unikani zkuSebniho zdravotné nezdvadného plynu. Zkouska
plynotésnosti se provadi z nejnize polozené Eistici tvarovky odpadniho porubi pres zkuSebni viko Cistici
tvarovky, které bude osazeno plnicim kohoutem a mikromanometrem. Plnicim kohoutem se napousti zkuSebni
plyn z tlakové nadoby nebo kompresorem na preflak 0,4 kPa pri utésnéném vétracim potrubi. Zkouska je
vyhovujici jestlize v celém objektu po 0,5 hodiné od naplnéni potrubi plynem neni citit nebo vidét
pritomnost zkusebniho plynu.
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25 Zarizovaci predméty
V jednotlivych koupelnadch budou nové osazeny vSechny zafizovaci predméty. Tyto predméty musi
byt umistény a osazeny dle platnych predpisl. Pfesny typ je popsan na vykrese.

Umyvadla budou keramicka Sifky 500 mm s pakovou stojankovou baterii. Veskeré prislusenstvi (mydlo,
zrcadlo, hactek na rufnik atd. musi byt umisténo v dosahu. Sprchovy kout bude proveden z keramickych
dlazdic ve spadu 2% smérem ke sprchové vpusti. Je nutné dodrzeni maximalniho vysSkového rozdilu mezi
sprchou a podlahou v koupelné 20 mm. Sprchovy kout bude opatfen sedatkem, madly a zatahovacim zavésem.
Rucni sprcha bude vyjimatelna s délkou hadice minimalné 1200 mm. Sprchova baterie bude ve vysSce 800 mm.
Veskeré prisluSenstvi je podrobné popsano na vykrese. Nouzové signalizatni zarizeni je reSeno v (asti
elektroinstalace. V podlaze budou osazeny dva nizké liniové zlaby dl. 1200 mm s nerezovou mrizkou.
V predsténé u myciho mista budou vyvedeny dva vyvody DN 50 napojené do kanalizace, vyvody budou
zakonCeny sifonem, specifikace a presna pozice bude dohodnuta na KD s provozovatelem.

V 5.NP budou umistény dvé typové mycky podloznich mis. Predpokladad se pouziti stavajiciho vybavent,
presna mista a dimenze napojeni jsou patrna ze stavajiciho zapojeni.

Umyvadlo

Vyska nasténné baterie: 1150 mm
Vyska rohovych ventill: 580 mm s roztefi 150 mm
Vyska odpadu: 530 mm o @40 mm
Vyska hrany umyvadla: 850 mm

Sprchovy kout
Vyska baterie: 800 mm (od podlahy)
Primér odpadu: @ 50 mm

3. ZAKLADNI POPIS PROCESU VYROBY
Vyroba se v objektu nenavrhuje.

b, TECHNOLOGICKE SOUVISLOSTI SE STAVBOU

A) integrace technologickych zafizeni do stavebni konstrukce
Budova bude navrzena s ohledem na pozadavky na umisténi technologickych zarizeni, jako jsou nosnost
podlah, pristupnost servisnich prostor a dostatecny prostor pro manipulaci s materialy.

B)  vibrace a hluk

Stavebni konstrukce bude navrzena tak, aby minimalizovala prenos vibraci a hluku z technologickych
zarizeni do okolnich prostor.

Prace budou provadény s ohledem na klienty, ktefi domov pro seniory vyuzivaji. Bude predem dohodnuta
a kazdy den provadét {klid. Material bude skladovan pouze v predem urtené uzamykatelné mistnosti mimo
spolecné prostory. Pri provadéni praci je nutné vyhradit ochranné pasmo, které bude radné oddélené pred
vstupem tretich osob.

C)  ochrana proti prachu a chemikaliim

Béznym provozem nebude vznikat prach ani chemikalie.

Pri bouracich pracich bude provedeno radné zajisténi proti Sifeni prachu po objektu (osazeni délicich
folii apod.). Presné postupy budou vzdy konzultovany a koordinovany s provozovatelem objektu. Na
stavenisti je nutné dbat zvysené opatrnosti a kazdy den provadét Gklid.

5. NAROCNOST NA SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Vodovodni a kanalizaini systémy jsou dimenzovany tak, aby zvladly maximalni predpokladanou spotrebu
vody a zajistily plynuly odvod odpadnich vod.

6. NAROCNOST NA ENERGIE
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PotFeba pitné vody i mnoZstvi vypousténych splaskovych vod se neméni. Kapacity objektu zlstanou
stavajici. Bude provedena pouze modernizace 5 stavajicich koupelen.

7. VLIV NA OKOLI, HLUK A VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

A)  vliv na okoli

Stavba a jeji provoz budou provadény s maximalnim ohledem na minimalni dopad na okolni prostredi a
komunitu. Béhem vystavby bude zajiStén plan dopravni obsluhy staveniSté, aby se minimalizovalo naruseni
provozu na prilehlych komunikacich a zabranilo se zneCisténi okoli prachem a blatem. V okoli stavenisté
budou instalovany bariéry snizujici hluk a prach, a pristupové cesty budou pravidelné ¢istény.

B)  hluk

Pro omezeni hluku béhem vystavby budou pouzivany moderni stavebni stroje vybavené tlumici hluku.
Prace budou probihat v dennich hodinach, aby se minimalizovalo ruseni mistnich obyvatel. V ramci
samotného provozu neni nutné navrhovat specialni opatfeni.

C)  vliv na Zivotni prostfedi
Stavajic.

8. ZAVER

Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro povoleni stavby. PFed zapoCetim stavby bude
vypracovana dokumentace pro provadéni stavby.

PFed zapocetim praci v ochrannych pasmech stavajicich vedeni vefejné Tl je nutné tyto sité vytytit a
provést zapis. Veskeré sité budou vedeny po pozemku investora pri soubéhu Ci pri krizeni dle CSN 73 6005.
Béhem realizace je treba dodrzovat veSkerad narizeni a pokyny vySe uvedenych norem a soucasné
respektovat smérnice tykajici se bezpeCnosti prace.

Po dokonceni praci bude realizatni firmou opravena technicka dokumentace dle skutetného provedeni a
bude vypracovana dokumentace skutecného provedeni stavby. Ta bude trvale ulozena u investora a spolu
s protokoly o predepsanych zkouskach prilozena ke kolaudaci.
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