

**Název
zadavatele:** Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: 1913/FI/16

Dodatečné informace č. 8 k zadávacím podmínkám

v souladu s ust. § 49 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P16V00000280**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**636395**“

Dne 04.07.2016 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů“ v listinné podobě žádost o dodatečné informace v následujícím znění:

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o dodatečnou informaci k veřejné zakázce "Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů"

1) V návaznosti na znění bodu 3.10 Zadávací dokumentace a Dodatečné informace č.7 prosíme o upřesnění jak pro potřeby propočtu nabídkové ceny tak i smluvní ujednání, zda naběhlé úroky po dobu čerpání se budou kapitalizovat v den data 1.splátky 15.1.2021 nebo k datu konce čerpání 31.12. 2020 či v jiném režimu.

2) Prosím u upřesnění zda se měsíční fixace úrokové sazby od 1M PRIBORu bude dít vždy k 15. dni každého měsíce v souladu s požadovanými anuitními splátkami k tomuto datu?

Děkuji Vám za odpověď, s pozdravem

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 49 odst. 2 Zákona tyto dodatečné informace:

Ad1) Úrok naběhlý za dobu čerpání úvěru se nebude kapitalizovat. Úhrada úroku za dobu čerpání úvěru proběhne přednostně v rámci první splátky úvěru dne 15.1.2021, popřípadě bezprostředně následující splátky (splátek) úvěru v případě, že úrok bude vyšší než částka první splátky.

Ad 2) Výše úrokové sazby se bude odvíjet vždy od aktuální sazby 1M PRIBOR zveřejněné Českou národní bankou plus příslušné úvěrové marže. Žádná měsíční fixace úrokové sazby od data splátky u úvěru není.

V Karlových Varech dne 07. 07. 2016

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru, v.r.