
C&C PROJEKT s.r.o. 
Zahradní 252 

431 51 Klášterec nad Ohří 
 

Modernizace sociálního zařízení pro žáky a a učitele SOŠ a SOU Nejdek - objekt č.1 1/19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektová dokumentace 
 

Stádium projektu 
 

Projekt pro stavební povolení 
a pro realizaaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investor převzal: 
Dne:  
Podpis: 

Počet vyhotovení: 6 
Číslo vyhotovení: 
Zakázkové číslo: 151201 

Zpracoval:  Coufal Radomil ml. 
Mobil:           +420 602 275 259 C&C PROJEKT s.r.o. 

Zahradní 252 
431 51 Klášterec nad Ohří Kontroloval: Mgr.Coufalová Eliška                

Telefon:        +420 777 631 814 
OÚ: Nejdek 
KrÚ : Karlovarský 

Stupeň PD: Pro stavební povolení a pro realizaci 

Místo: Rooseveltova 600, Nejdek Číslo:  
Investor: SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600, Nejdek Datum: 12/2015 

Stavba: Modernizace sociálního zařízení pro žáky a a učitele SOŠ a 
SOU Nejdek, Rooseveltova 600 - objekt č.1 

Část projektu: Elektroinstalace nn 
Díl projektu:   
 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 



C&C PROJEKT s.r.o. 
Zahradní 252 

431 51 Klášterec nad Ohří 
 

Modernizace sociálního zařízení pro žáky a a učitele SOŠ a SOU Nejdek - objekt č.1 2/19 

 

 
Obsah: 
 
Technická zpráva 
Výkaz výměr 
 
 
E01 – Elektroinstalace 1.PP 
E02 – Elektroinstalace 1.NP 
E03 – Elektroinstalace 2.NP 
E04 – Elektroinstalace 3.NP 
E05 – Úprava rozvaděčů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C&C PROJEKT s.r.o. 
Zahradní 252 

431 51 Klášterec nad Ohří 
 

Modernizace sociálního zařízení pro žáky a a učitele SOŠ a SOU Nejdek - objekt č.1 3/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektová dokumentace 
 

Stádium projektu 
 

A.Úvodní údaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investor převzal: 
Dne:  
Podpis: 

Počet vyhotovení: 6 
Číslo vyhotovení: 
Zakázkové číslo: 151201 

Zpracoval:  Coufal Radomil ml. 
Mobil:           +420 602 275 259 C&C PROJEKT s.r.o. 

Zahradní 252 
431 51 Klášterec nad Ohří Kontroloval: Mgr.Coufalová Eliška                

Telefon:        +420 777 631 814 
OÚ: Nejdek 
KrÚ : Karlovarský 

Stupeň PD: Pro stavební povolení    

Místo: Rooseveltova 600, Nejdek Číslo:  
Investor:  SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600, Nejdek Datum: 12/2015 

Stavba: Modernizace sociálního zařízení pro žáky a a učitele SOŠ a 
SOU Nejdek, Rooseveltova 600 - objekt č.1 

Část projektu: Elektroinstalace nn 
Díl projektu:  A. Úvodní údaje 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 
 
 
 



C&C PROJEKT s.r.o. 
Zahradní 252 

431 51 Klášterec nad Ohří 
 

Modernizace sociálního zařízení pro žáky a a učitele SOŠ a SOU Nejdek - objekt č.1 4/19 

 
A.1.1. Úvodní údaje: 
 
Název stavby Modernizace sociálního zařízení pro žáky a a učitele SOŠ a SOU 

Nejdek, Rooseveltova 600 - objekt č.1 
Místo stavby  Rooseveltova 600, Nejdek 
Okres stavby Karlovy Vary 
Kraj stavby  Karlovarský 
Investor SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600, Nejdek 
Generální proj. AD Studio Kadaň s.r.o zastoupené Ing. A.Drahokoupilovou 
Zprac.PD elektro C&C PROJEKT s.r.o., Zahradní 252, 431 51 Klášterec nad Ohří 
Dodavatel stavby Dle výběrového řízení 
Stupeň PD Projekt ke stavebnímu povolení a k realizaci 
 
A.1.2. Zdůvodnění stavby: 
Projektová dokumentace pro účely vydání stavebního povolení a pro výběr zhotovitele a realizaci 
stavby řeší návrh provedení standardní elektroinstalace nn objektu za účelem modernizace sociálního 
zařízení pro žáky a učitele. Pokud při realizaci stavby vyplyne potřeba některých částí projektu elektro 
ještě ve větších podrobnostech, konkretizace a dopřesnění navržených řešení, včetně technologických 
postupů,  tak vybraný dodavatel části elektro zpracuje, ještě vlastní dílenskou dokumentaci. Vybraný 
dodavatel elektro je povinen provádět koordinaci dodávek s ostatními profesemi.  
 
A.1.3. Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace: 
1)Místní šetření stávajícího stavu 
2)PD - Půdorysy objektů – AD Studio Kadaň s.r.o.  
3)účel a využití prostoru 
4)stavební výkresy 
5)rozmístění vybavení prostoru 
6)druh prostory z hlediska požadavků na osvětlovací  soustavu 
7)povrchová úprava místností a jejich zařízení 
8)údaj o denním osvětlení 
9)možnost řešení údržby 
10)zvláštní požadavky na osvětlovací soustavu 
11)požadavky a připomínky zadavatele a investora 
12)výpočet denního a umělého osvětlení  C&C PROJEKT s.r.o. -  Mgr. Coufalová Eliška k nahlédnutí 
v sídle C&C PROJEKT s.r.o. 
13)odpovídající ČSN 
14)katalogové listy dodavatelů vzorových případně vhodných výrobků  
 
A.1.4. Identifikační údaje stavby: 
Název stavby Modernizace sociálního zařízení pro žáky a a učitele SOŠ a SOU 

Nejdek, Rooseveltova 600 - objekt č.1 
Kat. území stavby  Nejdek 
Charakter stavby Přestavba 
 
A.1.5. Identifikační údaje investora: 
Investor SOŠ a SOU Nejdek 
Sídlo investora  Rooseveltova 600, Nejdek 
 
A.1.7. Údaje o stavbě 
Zahájení stavby Rok 2016 
Ukončení stavby Rok 2017 
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B.1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku: 
Předmětem projektové dokumentace projektu stavby je objekt SOŠ a SOU za účelem modernizace 
sociálního zařízení pro žáky a a učitele ve stávajícím objektu č.p. 600. Projekt stavby byl zpracován 
dle požadavků zadavatele.  
 
B.1.2.Charakteristika dotčeného území: 
Krajina s intenzivními větry. Klimatická oblast: -12.0 °C. Námrazová oblast: střední. Třída prašnosti: 
II.  
 
B.1.3.Vnější vlivy:  
Působení vnějších vlivů bylo předběžně určeno: 
1)dle čl.320. N4 ve smyslu ČSN 33 2000-3 jako prostory  normální (tab.32-NM1) pro celou vnitřní 
elektroinstalaci 
2) prostory zvlášť nebezpečné (tab.32-NM3) pro určené vnitřní části a celou venkovní  část 
elektroinstalace včetně hromosvodů. 
Poznámka – jelikož se jedná o objekt s jednoduchou skladbou a jednoznačným určením prostor nebyl 
samostatně zpracováván samostatný protokol „Určení vnějších vlivů“ neboť tyto jsou ve smyslu ČSN 
33 2000-5-51 považovány za normální. 
 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání: 
Škola na pozemku parc. č. 690 k.ú. Nejdek, č.p.600. Jedná se o přestavbu. Napájení objektu je 
kabelovým paprskem ze stávajícího distribučního rozvodu ČEZ. Objekt je podsklepen se třemi NP. 
Podlaha s příslušnou krytinou dle typu a určení místnosti.  
 
B.3.1.Energetická soustava:  
ČEZ - 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz  
ŠKOLA - 3/PE/N AC 400/230 V 50 Hz  
 
B.3.2. Činitel náročnosti: Není předmětem PD, zůstane stávající (nemění se). 
 
B.3.3. Střední hodnota cosφ : Není předmětem PD, zůstane stávající (nemění se).  
 
B.3.4. Předpokládaná navrhovaná typizovaná energetická bilance 
 
Výpočet předřazeného jištění hlavního jističe: 
Není předmětem PD, zůstane stávající (nemění se). 
 
B.3.5. Ochrana proti zkratu a přetížení: 
Je zajištěna jističi převážně charakteristiky „B v příslušném rozvaděči. 
 
B.3.6. Ochranná opatření: 
Stupeň normální : 
1/Bezpečným malým napětím SELV,PELV dle ČSN 33 2000-4-41. čl. 411.1 
2/Izolací dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 412.1 
3/Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1 
Stupeň doplněný : 
1/ Ochranné pospojení - budou spojeny všechny neživé části všech  zařízení v koupelně, kuchyni a 
dalších se všemi vodivými  částmi okolí - ve smyslu ČSN 332000-4-41  budou odstraněny 
potenciálové rozdíly mezi ochranným  vodičem silnoproudého zařízení a kovovými částmi budov dle 
ČSN 33 2000-4-41. čl. 413.1.2.1. Vodoměr a další měřidla energie budou propojeny vodičem FeZn 
min. 50 mm 2  nebo CYY 16 mm2 dle ČSN EN 14154-2+A1. 
2/Proudovými chrániči v sítích TT,TN...dle čl.411.3.3. 
3/Ochranné uzemnění – každý obvod musí obsahovat ochranný vodič připojený k příslušné spojovací 
svorce. 
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B.3.7. Barevné značení vodičů dle ČSN 
 
B.3.8. Požadované termínový průběh montážních prací: 
Požadované zahájení prací ……………………v roce 2016 
Předpokládané ukončení prací …..……………v roce 2017 
 
B.3.8. Předpokládané uvedení do provozu: 
Předání a uvedení do provozu ………………..v roce 2017 
 
B.3.9. Uvedení staveniště do původního stavu: 
Není předmětem PD, zůstane stávající (nemění se). 
 
B.3.10. Předpokládaný počet pracovníků pro realizaci: 
Pro potřeby stavby vyhovuje montážní četa 4 až 6 montérů. 
 
B.3.11. Kvalifikace montážních pracovníků: 
§ 3 pracovníci seznámení – obsluha elektrického zařízení mn bez omezení, nn s krytím min IP 20 
§ 4 pracovníci seznámení – obsluha elektrického zařízení mn bez omezení, nn s krytím min IP 20 
§ 5 až  § 9 pracovníci znalí /znalí s vyšší kvalifikací – obsluha elektrického zařízení mn bez omezení, 
nn s krytím min IP 20 a nižším, práce na elektrických zařízení 
Tito pracovníci musí prokazatelně /se zápisem/ dokázat znalost místních provozních a bezpečnostních 
předpisů, protipožárních opatření, zásad první pomoci při úrazech elektřinou, znalost způsobu a 
hlášení závad na svěřeném zařízení. 
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C.1.1. Popis stavby: 
Jedná se o provedení elektroinstalace nn pro stavební úpravy objektu. Napájení objektu  je kabelovým 
paprskem ze stávajícího distribučního rozvodu ČEZ. Objekt je podsklepen se třemi NP, samostatného 
provedení.  
 
C.1.2. Objem prací : 
Jako součást celku díla se rozumí dodávka a montáž přístrojů, spojovacího a pomocného materiálu, 
zařízení souvisejících se stavební částí objektu, funkčního  a provozního celku technického a 
technologického zařízení staveb včetně osvětlení a podporující činnost příslušných technologií. 
Rozsah těchto hlavních i pomocných prací se řídí převážně popisem uvedeným v cenících 21M, 22M, 
46M a 741 pro CÚ I/2009 a ceny materiálu dle současné úrovně prodejních  cen ÚRS /Ústav pro 
racionalizaci stavebnictví/ Praha. Popis provozních, funkčních a jiných  možných vazeb je uveden 
v technické zprávě. Součástí díla se také rozumí pomocné konstrukce pro rošty, žlaby, zakrytí rozvodů 
proti náhodnému možnému mechanickému poškození, zhotovení i zakrytí dílčích otvorů, kapsy pro 
krabice, drážky pro kabely atd. Protipožární ucpávky je nutno zajistit u specializované firmy.  
 
C.2.1. Průzkumné práce a místní šetření:  
Dodavatel musí mít k dispozici před započetím prací platné stavební povolení. 
 
C.2.2. Bourací, výkopové práce a pomocné lešení:  
Budou prováděny běžné bourací práce typu vybourání otvorů mezi jednotlivými prostory, vyříznutí 
rýh, kapes pro úchytné prvky ve stěnách nebo podlahové konstrukci apod. ve smyslu popisů směrných 
cen ÚRS. Jako lešení je uvažováno s pomocným lehkým řadovým lešením šíře do 1m a výšce do 10m 
pro zatížení do 1,5 kPa (150kg/m 2) k montáži stropních svítidel a SDK podhledů nad kterými bude 
procházet vedení.  
 
C.2.3. Požadavek na stavební připravenost: 
Stavba si zřídí dočasné odběrné místo pro odběr elektrické energie napojené na stávající 
elektrorozvaděč v 1. PP, které osadí stavebním elektroměrem. Další požadavky nejsou vzneseny, 
stávající i budoucí průrazy,  úchytné body apod. jsou rozměrově max. do 100  cm 2.  
 
C.2.4. Demontáž, vyvolané přeložky a investice:  
Bude demontována stávající elektroinstalace v současných sociálních zařízení a rekonstruovaných 
prostorech.  
 
C.2.5. Zařízení staveniště: 
Dodavatel bude mít vlastní zařízení staveniště /mobilní/ na určeném místě investorem.  
 
C.2.6. Nároky na potřebnou mechanizaci: 
Dodavatel bude mít k dispozici vlastní zařízení /např: bourací kladiva, vrtací soupravy, svářecí 
soupravy, běžné montážní vybavení, výstražné tabulky, zkratovací soupravy /. 
 
C.2.7. Způsob zajištění nepřerušeného provozu při montáži: 
Úpravy patrových rozvaděčů budou probíhat vždy pod dohodě s investorem. 
 
C.2.8. Údržba elektrického zařízení: 
Čištění osvětlení a zařizovacích předmětů bude prováděno z podlahy běžným způsobem. Vlastní 
údržba spočívat především v pravidelném čištěním osvětlovacích těles a zařízení (minimálně 1 x do 
roka) při intervalu obnovy odrazných povrchů dva roky. Výměna světelných zdrojů bude převážně 
individuální, u prostor se ztíženým přístupem skupinová. Odborné údržbářské práce musí být 
prováděny v pravidelných intervalech /viz ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610/ odbornou 
firmou dle Vyhl.50 a jedná se zejména o upevnění uvolněných stávajících rozvodů a povrchových 
elektrických vedení uvolněných časem při používání nebo neodborných zásazích., prověření elektrické 
pevnosti spojů /s případným dotažením/ Cu a Al vodičů ve svorkách jednotlivých příslušných 
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přístrojů, rozvaděčů, odbočných a přístrojových krabic a svorkovnic, výměna zásuvek s vyhřátými a 
nepružícími kontakty, doplnění chybějících a náhrada poškozených krytů světel, krytů krabic a 
přístrojů, vyčištění rozvaděčů a skříní, kontrola činnosti jistících a ochranných prvků.  
 
C.3.1. Vnitřní rozvody elektro nn: 
 
Dimenzování a jištění napájecího vedení: 
Kontrolní výpočet impedance v síti TN proveden dle ČSN 33 0000-4-41 pro příslušné pojistky nebo 
jističe. Výpočet oteplení při přetížení proveden dle ČSN 33 0000-4-43 pro příslušné izolované vedení 
a charakteristice jistícího. 
 
Napojení objektu:  
Není předmětem PD, zůstane stávající (nemění se). 
 
Elektroměrový rozvaděč RE vně objektu:   
Není předmětem PD, zůstane stávající (nemění se). 
 
Stávající rozvaděč RH-01 v chodbě objektu v 1.PP:  
V stávajícím rozvaděči RH-01 bude provedena úprava pro nové rozvody. Bude osazen hlavní chránič 
25A/4 musí  mít vybavovací proud do 30mA a jističi pro nové rozvody - světelný obvod 10A/B/1, 
zásuvkové rozvody 16A/B/1 a osušovače 16A/B/1. Vývody budou horem do elektroinstalační lišty . V 
rozvaděči  bude v souvislosti s ČSN 33 2000-5-54  provedeno rozdělení soustav na TN-C na TN-S a 
dále bude  pokračovat již tato v provedení 3Cx..., 5Cx...Před každým rozvaděčem musí být volný 
prostor šíře minimálně 0.8  m k bezpečnému provádění obsluhy a prací.  
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Stávající rozvaděč RP-02 v chodbě objektu v 1.NP:  
V stávajícím rozvaděči RP-02 bude provedena úprava pro nové rozvody. Bude osazen hlavní chránič 
25A/4 musí  mít vybavovací proud do 30mA a jističi pro nové rozvody - světelný obvod 10A/B/1, 
zásuvkové rozvody 16A/B/1 a osušovače 16A/B/1.  Vývody budou horem do elektroinstalační lišty . 
V rozvaděči  bude v souvislosti s ČSN 33 2000-5-54  provedeno rozdělení soustav na TN-C na TN-S a 
dále bude  pokračovat již tato v provedení 3Cx..., 5Cx...Před každým rozvaděčem musí být volný 
prostor šíře minimálně 0.8  m k bezpečnému provádění obsluhy a prací.  
 

 
 
Stávající rozvaděč R1P-03 na schodišti objektu v 2.NP:  
V stávajícím rozvaděči R1P-03 bude provedena úprava pro nové rozvody. Bude osazen hlavní chránič 
25A/4 musí  mít vybavovací proud do 30mA a jističi pro nové rozvody - světelný obvod 10A/B/1, 
zásuvkové rozvody 16A/B/1 a osušovače 16A/B/1.  Vývody budou horem do elektroinstalační lišty . 
V rozvaděči  bude v souvislosti s ČSN 33 2000-5-54  provedeno rozdělení soustav na TN-C na TN-S a 
dále bude  pokračovat již tato v provedení 3Cx..., 5Cx...Před každým rozvaděčem musí být volný 
prostor šíře minimálně 0.8  m k bezpečnému provádění obsluhy a prací.  
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Stávající rozvaděč R2P-04 na schodišti objektu v 3.NP:  
V stávajícím rozvaděči R8 bude provedena úprava pro nové rozvody. Bude osazen hlavní chránič 
25A/4 musí  mít vybavovací proud do 30mA a jističi pro nové rozvody - světelný obvod 10A/B/1, 
zásuvkové rozvody 16A/B/1 a osušovače 16A/B/1.  Vývody budou horem do elektroinstalační lišty . 
V rozvaděči  bude v souvislosti s ČSN 33 2000-5-54  provedeno rozdělení soustav na TN-C na TN-S a 
dále bude  pokračovat již tato v provedení 3Cx..., 5Cx...Před každým rozvaděčem musí být volný 
prostor šíře minimálně 0.8  m k bezpečnému provádění obsluhy a prací.  
 

 
 
 
 
Podle Vyhlášky 398/2009: Umístění všech prvků ovládaných rukou, zejména vypínače, zásuvky, 
jisti če..... musí být ve výšce 600 až 1200 mm a nejméně 500mm od pevné překážky.  
 
Elektroinstalace n.n.: 
Elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY 3/5x1,5/2,5 mm2/ v celém objektu uložením do  
PVC lišt eventuálně do KOPEX v těsné blízkosti hořlavých, eventuálně dřevěných nosných  
konstrukcí a pod. pro určené prostory. Vedení v mezistropech nesmí být vedení závislé na 
odnímatelném stropu a protahovací krabice a rozvodky musí být přístupná a viditelná nebo označená. 
Vedení na nebo do hořlavého podkladu na půdách a v neobytných prostorech musí být v utěsněné 
soustavě s krytím min.IP42 a trubkami z celistvých kusů s lepenými, závitovými nebo jim 
rovnocennými spoji. Dispozičně bude  elektroinstalace provedena v zónách ZV-d, ZV-s a ZV-h,  
svody k oknům budou v ZS-o, k rohům v ZS-r a svody ke  vratům,dveřím ZS-d ve smyslu dle ČSN 33 
2130 Z2. Mimo  instalační zóny je možno ukládat za podmínky 4.10.13  této ČSN /60 mm krycí 
vrstvy/. Vedení musí být uložena a provedena tak, aby byla přehledná a aby se křižovala co nejméně. 
Vedení budou kladena přímočaře, a to svisle nebo vodorovně tak, aby byla co nejkratší a aby stěny 
zůstaly  co možná volné. Bude-li v souběhu více vedení nad sebou nebo vedle sebe, mají být krabice, 
rozvodky a rozvodné skříně jednotlivých vedení vždy ve stejném pořadí. Odchylky od těchto zásad 
jsou  připouštěny jen ve zdůvodněných případech. Instalační krabice, rozvodky a rozvodné skříně 
musí být uloženy tak, aby byly přístupné a aby bylo možno vedení elektricky zkoušet. 
 
Osvětlení: 
Svítidla příslušného krytí /dle povozu/ ovládaná u vchodů do příslušných prostor příslušnými  
vypínači a nebo přepínači /doporučená výška 1,2 m/ k určení odpovídajícího režimu  osvětlení. 
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Svítidla jsou dle výpočtu osvětlení navržena převážně stropní, nástěnná svítidla budou instalovány do 
výšky min. 2,5 m v kuchyni a koupelně a do doporučené výšky 2 m v ostatních případech. Pro 
osvětlení kuchyňské linky budou nové rozvody napojeny na stávající svítidla kuchyňské linky . Příkon 
osvětlovacích soustav je  omezen pouze velikostí předřazeného jističe. POZOR! V případě nosné 
konstrukce dřevěné je nutno podkládat elektrické  spotřebiče nehořlavou podložkou o síle min 6 mm. 
Případné změny rozmístění svítidel  nebo použití jiného svítidla je nutné projednat s projektantem při 
bezpodmínečném dodržení krytí a maximální venkovní teploty svítidla. Nejvyšší dovolená teplota 
svítidel za normálních podmínek je 90° C a při poruše 115° C. Čištění osvětlení bude prováděno 
z podlahy běžným způsobem. Vlastní údržba spočívat především v pravidelném čištěním 
osvětlovacích těles (minimálně 1 x do roka) při intervalu obnovy odrazných povrchů dva roky. 
Výměna světelných zdrojů bude převážně individuální. Při návrhu osvětlovací  soustavy byla 
uvažována energetická úspora při režimu soustředěné činnosti nebo úklidu rozdělením na několik 
obvodů. Upozornění - z důvodu zachování barevného podání je nutno dodržet určený typ světelného 
zdroje dle výpočtu osvětlení.  
 
Návrh a použité typy svítidel: 
A – krytí IP20,  úsporné zářivky, 2x18W 
B – krytí IP20,  úsporné zářivky, 2x36W 
Tokovou metodou byl určen potřebný počet svítidel pro každou  místnost a investor je při výběru 
omezen pouze určeným  krytím svítidla dle legendy PD. Příkon svítidla je  omezen velikostí 
předřazeného jističe.  
 
Další hygienická doporučení - celkové umělé osvětlení: 
Obývací kuchyně, koupelny, předsíně    - 100 až 150 lx 
 
Zásuvky:  
V instalaci jsou běžné zásuvky. Samostatně je také  jištěna kuchyň kde je počítáno se spotřebiči typu  
mikrovlná trouba, fritovací hrnec, myčka a pod.  Umístění vývodů zásuvek je závislé na přání 
investora (bude dopřesněno v chodu montáže) a na rozmístění stávajících spotřebičů (v bytě školníka). 
 
Osoušeče:  
Budou instalované elektrické osoušeče o příkonu cca 1500W, příkon je  omezen velikostí 
předřazeného jističe. Spouštění bude pomocí zabudovaného čidla. 
 
Splachovače:  
U pisoárů budou  instalované automatické elektrické splachovač pisoárů s externím zdrojem 230V 
AC/ 24V DC. 
 
Vytápění: Úprava vytápění (otopných těles a rozvodů) je řešena v samostatné části projektové 
dokumentace. Zdroj vytápění (plynový kotel) se nemění. 
 
Ohřev teplé užitkové vody: Není předmětem PD, zůstane stávající (nemění se). 
 
Vzduchotechnika: 
Výměna vzduchu  je  zajištěna ventilátory s doběhem, ventilátory jsou ovládány pohybovými čidly 
nebo vypínači. Popis logiky spínání je ve výkresové části PD. 
 
Koupelna: 
Veškerá elektroinstalace bude provedena ve smyslu ustanovení ČSN 33 2000-7-701, kdy je uvažováno 
se svítidly z trvanlivého izolantu umístěnými v zóně minimálně v zóně 2. Dále bude provedeno 
doplňující pospojení sprchy, potrubí a dalších kovových konstrukcí vodičem CYY 6 na svorku PE 
v příslušném rozvaděči. 
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Spojovací materiál: 
Elektroinstalační materiál je uveden ve specifikaci materiálu. Kabely jsou uváděny ve svých délkách 
pouze informativně. Jejich délky je nutno upravit a upřesnit na místě dle dané skutečnosti. Veškeré 
použité zásuvky 1/PE/A AC 230V/ 10/16A v daném objektu jsou převážně dvojitého 
provedení.Vypínače a zásuvky z hlediska vzhledu budou dle výběru investora v souladu s platnými 
ČSN.  
 
Popis označení spínacích jednotek nebo přístrojů: 
EL 1.2.4. = EL - typ užitého obvodu (EL-osvětlení, XS – zsávukový okruh, EH – tepelné spotřebiče, 
M-motory, Q- spínací zařízení...viz přísl.ČSN) 1 - pořadové číslo rozvaděče, 2 - číslo obvodu v 
příslušném rozvaděči, 4 - číslo příslušného spínacího prvku 
 
Barevné značení vodičů dle ČSN. 
 
C.3.2. Vnitřní rozvody elektro mn: 
Není předmětem PD, zůstane stávající (nemění se). 
 
Systém nouzového volání:  
Je navrženo osazení systému nouzového volání. V sociálním zařízením tělesně postižených – m.č.104c 
a 105c bude osazen nouzový spínač s táhlem a v m.č.115 bude osazena  akusticko-signalizační siréna. 
V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a 
to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.  
 
C.3.3. Vnější hromosvodní ochrana objektu: 
Hromosvod jako takový není předmětem PD, zůstane stávající (nemění se). 
Na střeše ale budou nasvorkovány k hromosvodu nové plechové větrací hlavice (konce 3x spiro 
potrubí vyvedená z přesíní WC 105a, 205a, 305a  nad střechu a zakončená větracími stříškami). 
 
C.3.3. Vnitřní hromosvodní ochrana objektu: 
 
Není předmětem PD, zůstane stávající (nemění se).  
 
C.3.4. Kabelové přípojky na pozemku investora: 
 
Není předmětem PD, zůstane stávající (nemění se). 
 
C.3.5.Rozpočet: Byl zpracován orientační výkaz výměr a projekční rozpočet. 
 
C.4.1. Bezpečnost práce při montáži: 
Dodavatel je povinen dodržovat příslušné ČSN, IEC, zákonné bezpečnostní předpisy, technologické 
postupy, používat zábran, noční osvětlení atd. Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se  udržovat ve 
stavu, který odpovídá platným  Elektrotechnickým předpisům. Pracovníci určení k obsluze  a práci na 
elektrických zařízeních musí mít takové  tělesné a duševní vlastnosti, jaké vyžaduje odpovědnost  jimi 
prováděných úkonů. Pracovníci bez elektrotechnické  kvalifikace mohou obsluhovat jednoduchá 
zařízení do  1000V, při jejichž obsluze nemohou přijít do styku  s částmi pod napětím. 
 
Protipožární  ucpávky: 
Protipožární ucpávky nejsou součástí prací elektro a proto si je profese elektro musí zadat u odborné 
firmy. Pro prostupy kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi v hlavních a sdružených 
trasách, v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, je požadováno použití 
rozebíratelných ucpávek. Pro prostupy kabelových jednotlivých vedení horizontálními i vertikálními 
požárně dělícími konstrukcemi v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, je 
očekáváno použití pevných ucpávek. Maximální požadovaná odolnost podle  ČSN 73 0802  čl.7.6.1 u 
prostupů kabelových svazků musí nejméně podle požární odolnosti stavební konstrukce, nejvíce však 
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60 minut. Hmoty smějí mít hořlavost nejvýše C1. Prostupy kabelových vedení požárně-dělícími 
konstrukcemi úseků klasifikovaných jako kabelové prostory, kabelové kanály a kabelové šachty jsou 
nárokovány v provedení dle ČSN  38 2156 čl.115,117. Jestliže kabelová vedení budou v provedení 
ČSN IEC 332-3 kategorie „B“, pak je nutné provést jiná ochranná opatření. Upevňovací konstrukce 
krycích vrstev (např. žlabů) musí být též s deklarovanou požární odolností. Rozvody v prostorách 
chodeb, vyčleněných jako požární úseky bez požárního rizika nebo v prostoru chráněných únikových 
cest, sloužící výhradně pro tyto prostory mohou být provedeny běžnými kabely. 
Provozní podmínky: 
Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se  udržovat ve stavu, který odpovídá platným  
Elektrotechnickým předpisům. Pracovníci určení k obsluze  a práci na elektrických zařízeních musí 
mít takové  tělesné a duševní vlastnosti, jaké vyžaduje odpovědnost  jimi prováděných úkonů. 
Pracovníci bez elektrotechnické  kvalifikace mohou obsluhovat jednoduchá zařízení do  1000V, při 
jejichž obsluze nemohou přijít do styku  s částmi pod napětím. 
 
C.4.2.  Závazné poučení pro investora a dodavatele: 
1)Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí  revizi dle příslušné ČSN dodavatelem a tuto 
předat  uživateli. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací  řádně poučil provozovatele o provozu 
a funkci zařízení,  o provádění kontroly ochrany před nebezpečným dotykovým  napětím. 
2)Doporučujeme se, aby v určených lhůtách požádal uživatel  odborný závod o přezkoušení funkce a 
ochrany  elektrického zařízení. 
3)Před započetím montážních prací doporučujeme  uskutečnit v rámci sjednaného autorského dozoru 
pracovní schůzku mezi projektantem,  dodavatelem a investorem k upřesnění požadavků investora. 
 
Projektová dokumentace je pro prováděcí firmu závazná v celém rozsahu, změny jsou 

možné pouze po odsouhlasení autorského dozoru. 
 
Všechny   montážní   práce smí  provádět pouze oprávněná firma dle příslušných ČSN a 

Elektrotechnických předpisů! 
 

Projekční organizace si vyhrazuje právo povolení změny navrhovaných materiálů a 
zařízení. 

 
Zařízení rozvaděče je citlivé na elektrostatický náboj a mechanické poškození. 

 
Je zakázáno provádět jakékoliv seřizovací úkony v elektronice a přístrojích osazených v 

rozvaděči !  
 
Svorky přívodního síťového kabelu a přívodní silové vodiče od hlavního jističe jsou stále 

pod napětím!  
 
Příslušné ČSN: 
ČSN 33 0150 Označování el.zařízení jmenovitými údaji 
ČSN 33 0166 Značení vodičů barvami 
ČSN 33 2000-1 Rozsah platnosti,účel a základní hlediska + změny /1,2/ 
ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik + změny /1,2/ 
ČSN 33 2000-4-41 Bezpečnost před úrazem el.proudem /v novém znění/ 
ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 2000-4-47 Použití ochr.opatření pro zajišť.bezp. 
ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům 
ČSN 33 2000-4-482 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem 
ČSN 33 2000-5-51 Výběr a stavba el.zařízení– všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy 
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče 
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ČSN 33 2000-6-61 Revize 
ČSN 33 2000-7-701 Zařízení jednoúčelová… 701 Prostory s vanou… 
ČSN 33 2030 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 
ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 2180 Připojování el.přístrojů a spotřebičů 
ČSN 33 2312 El.zařízení v hořlav.látkách a na nich 
ČSN 34 2000 Základní předpisy pro elektrická sdělovací zařízení 
ČSN 34 2710 a EN 1838 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 
ČSN 35 7020 Elektroměrové a přístrojové desky 
ČSN EN 50174-2 Informační technika – Instalace… - Plánování …instalace v budovách 
ČSN EN 50174-3 Informační technika – Kabelová vedení - Projektování … vně budov 
ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízení 
ČSN EN 60439-1 Rozvaděče nn + změny /01.11.2000/ 
ČSN EN 60439-3 Rozvaděče nn – Zvlášt.požad. pro rozv.nn určené pro prostory s laiky + změny 
ČSN EN 60529 Krytí elektrických zařízení 
ČSN EN 60721-3-3 + změna A2 Klasifikace podmínek prostory 
Část 3:Klasifikace skupin parametrů a prostory a jejich  stupňů přísnosti.Stacionární použití na 
místech  chráněných proti povětrnostním vlivům. 
ČSN EN 60721-4-3 + změna A2 Klasifikace podmínek prostory 
Část 3:Klasifikace skupin parametrů a prostory a jejich  stupňů přísnosti. Stacionární použití na 
místech  nechráněných proti povětrnostním vlivům. 
ČSN EN 61140 ed. Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 
zařízení 
ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem  
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
 
C.4.4.Všeobecné pokyny: 
1)V plném rozsahu budou dodrženy podmínky stavebního povolení.  Veškeré odpady vzniklé touto 
rekonstrukcí budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech a po celou dobu stavby bude 
vedena podrobná evidence týkající se nakládání s odpady, která bude předložena k nahlédnutí při 
kolaudačním řízení. 
2)Projektová dokumentace je pro prováděcí firmu závazná v celém rozsahu, změny jsou možné pouze 
po odsouhlasení autorského dozoru. 
 
C.4.5. Činnost stavebního koordinátora: 
Na stavbě se podílí více dodavatelů ve smyslu § 15 zákona 309/2006 Sb. /stavby u kterých celková 
předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě 
pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den nebo stavby u kterých celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
jednu fyzickou osobu/ a proto bude jmenován koordinátor BOZP který bude zajišťovat: 
 
C.4.6. Koordinátor BOZP během realizace stavby: 
1) Koordinátor koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při příjímání opatření k 
zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti 
prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, 
zabraňovat pracovním úrazům a 
 předcházet vzniku nemoci z povolání. 
2)Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za 
účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání. 
Na kontrolním dnu koordinátor: 
2.1)Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.  
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2.2)Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací a navrhuje k nim preventivní opatření. 
2.3)Prokazatelně seznamuje se zjištěnými nedostatky a navrhovanými opatřeními ze uplynulé období. 
2.4)Koordinátor vyhotovuje písemné záznamy o projednávaných záležitostech v rámci kontrolních 
dnů, tzv. Zápis z kontrolního dne. 
3)Koordinátor provádí pravidelné kontroly staveniště, v rámci kterých sleduje zabezpečení obvodu 
staveniště, včetně vstupů a vjezdů na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
zda jsou prováděné práce na staveništi v souladu s požadavky na BOZP v rámci Plánu BOZP.  
4)Koordinátor provádí o zjištěných závadách zápisy do Stavebního deníku. Dále zapisuje údaje o tom, 
zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
5)Koordinátor vede o veškeré své činnosti a zjištěných skutečnostech písemné záznamy – deník 
koordinátora. 
6)V případě, že nejsou závady ve stanoveném I. termínu  odstraněny vyhotovuje koordinátor 
písemnou urgenci realizace nápravného opatření – urgentní list koordinátora. V tomto záznamu po 
dohodě s příslušnou odpovědnou osobou stanoví II. termín realizace nápravného opatření, avšak bude 
již neprodleně informovat investora o nesplnění opatření. 
7)Koordinátor spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor investora. 
8)Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem. 
9)Veškeré záznamy dokumentující činnost koordinátora uvedené v předcházejících odstavcích jsou 
rovněž závazné: 
9.1)Plán BOZP. 
9.2)Oznámení o zahájení stavebních prací. 
9.3)Přehled rizik stavby. 
9.4)Přehled právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě  
9.5)Deník koordinátora. 
9.6)Urgentní list koordinátora. 
9.7)Zápis z kontrolního dne. 
 
C.4.7. Povinnosti zadavatele stavebních prací: 
1)Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen "koordinátor”) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou. 
2)Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, 
vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. 
3)Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k 
součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.  
4)V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a 
činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je 
zadavatel stavby povinen doručit Oznámení o zahájení prací (dále jen „oznámení“), jehož náležitosti 
stanoví příloha č. 4 NV č. 591/2006 Sb., oblastnímu inspektorátu práce (OIP), nejpozději do 8 dnů 
před předáním staveniště zhotoviteli. 
5)Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám 
údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. 
6)Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby 
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mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené 
údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umísťované na staveništi nebo na stavbě. 
 
C.4.8. Zajištění BOZP na staveništi: 
Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít 
potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto 
pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a na 
technických zařízeních, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. 
Současně je jeho povinností ověřovat jejich znalosti. 
Každý zhotovitel musí informovat zhotovitele stavby i koordinátora BOZP o všech okolnostech 
znemožňujících dodržení plánu. 
Každý zhotovitel je mimo jiné povinen dle §16 písm. a) zákona 309/2006 Sb. Nejpozději do 8 dnů 
před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
Koordinátor BOZP poté informuje dotčené zhotovitele stavby, podle §18 zákona 309/2006 Sb., o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. Rovněž 
seznámí dotčené zhotovitele s plánem BOZP. Všichni zhotovitelé poté seznámí všechny své 
pracovníky s těmito riziky a s plánem BOZP. 
Porušení §16 zákona 309/2006 Sb. ze strany zhotovitele stavby, je považováno za hrubé porušení na 
úseku BOZP na stavbě a za nedostatečné poskytnutí součinnosti a podkladů koordinátorovi BOZP. 
Povinnosti kladené na odpovědné osoby, vedoucí zaměstnance stavby (stavbyvedoucí, mistři): 
a)Seznámit všechny pracovníky a osoby, které se s jeho vědomím vyskytují na staveništi s plánem 
BOZP. 
b)Prokazatelně seznámit všechny pracovníky a osoby s riziky na pracovišti, technickými nebo 
pracovními postupy. 
c)Vybavit všechny pracovníky a osoby potřebnými OOPP před nástupem na stavbu. 
d)Spolupracovat s koordinátorem BOZP při zajištění BOZP na staveništi, poskytnout mu součinnost 
(plnit jeho doporučení). 
e)Oznamovat koordinátorovi BOZP pracovní úraz a každou mimořádnou událost. 
f)Vést evidenci pracovníků a osob od jejich nástupu na staveniště až po opuštění staveniště. 
g)Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, mimořádné události, při hrozícím vzniku pracovního 
úrazu do doby, než bude nebezpečí odstraněno. 
h)Zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu, vybavit pracovníky 
vhodným a bezpečným nářadím, nástroji, pomůckami. 
i)Kontrolovat dodržení BOZP na staveništi. 
j)Plnit všechny požadavky a nařízení stanovené právními nebo ostatními předpisy (kontrola pažení, 
kontrolu zábran, zábradlí, kontrola požadavků bezpečnosti práce při provádění prací ve výškách a nad 
volnou hloubkou, atd.). 
 
C.4.9. Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti práce: 
a)Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit – informovat o nich 
neodkladně nadřízeného. 
b)Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. 
c)Dodržovat protipožární opatření (při svařování, při práci s otevřeným ohněm nebo tam, kde dochází 
k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti dostatečný počet hasících přístrojů). 
d)Neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní 
odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač, aj.). 
e)Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě. 
f)Každý úraz si dát řádně ošetřit, ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a zaevidovat ho. 
g)Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o 
BOZP a předepsané pracovní postupy. 
h)Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od odpovědného pracovníka, 
se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat. 
i)Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k náhodnému pádu 
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předmětů. 
j)Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpečné látky, 
musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků. 
k)Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označující riziková místa a vymezující bezpečnostní 
vzdálenosti. 
l)Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska osvětlení 
věnována místům se zvýšeným rizikem. 
m)Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení, musí být toto zařízení odstaveno a 
zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou se zákazem 
spouštění. 
n)Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním zařízení se 
obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození. 
 
C.5.1.Vliv stavby na životní prostředí: 
Vlastní stavba se projeví mírným  tlakem na organizaci dopravy v místě výstavby z důvodů  prací v 
katastru staveniště a navážení materiálu a osob. Vlastní práce nezhorší životní prostředí, neboť budou  
prováděny stavební a další práce obvyklého charakteru a  technologických postupů. Veškeré odpady 
vzniklé stavbou a následným provozem budou skladovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů 
dle příslušné platné vyhlášky MŽP ČR dle vyjádření příslušného odboru ŽP. Zneškodňovány budou 
pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních 
k tomu určených a technicky způsobilých dle příslušného zákona o odpadech. V případě vzniku 
nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s příslušným zákonem dle vyjádření 
příslušného odboru ŽP. 


