

Objednávka č. 118/17/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace**
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 04
jednatel: Ing. Vítězslav Janků, MPA, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
odpovědný pracovník: Bc. Petr Fiala, správní inspektor

IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023
Bank.spoj.: 78-2496840247/0100, KB a.s., pobočka K. Vary
Telefon: 352 356 111

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01
zastoupená:
Ing. Martinem Leichterem, předsedou představenstva
Ing. Janem Lichtnegerem, místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl B, vložka 1197
odpovědný pracovník: Jan Čedík, vedoucí střediska

IČ: 26402068
DIČ: CZ26402068
Bank. spoj. 35-6289030207/0100, KB a.s., pobočka K. Vary
Telefon: 602 567 086

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
Objednáváme u Vás: „Havarijní oprava propustku na silnici III/21019 Nová Ves u Sokolova“ v rozsahu dle protokolu k jmenovité akci z 21.6.2017: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o havarijní opravu stávajícího obdélníkového propustku vyzděného z kamenné rovnániny. Propustek je situován v katastrálním území Nová Ves u Sokolova (obec Nová Ves) a převádí ve staničení 1,59 km přes silnici III/21019 povrchové vody vodního toku Dlouhá Stoka. Stavební objekt je ve špatném stavebně-technickém stavu, došlo k významnému podemletí kamenných stěn a hrozí jeho zborcení. V rámci zakázky bude provedeno částečné rozebrání a přezdění stěn kamenného zdiva a hloubkové spárování stěn a stropu kamenného zdiva. Po provedení statického zajištění bude provedeno dobetonování železobetonových říms a doplnění ocelových jednostranných svodidel.	KOMPLET	194.916,00 Kč bez DPH (235.848,00 Kč vč. DPH)

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
Zahájení: 3.7.2017 Ukončení: 31.7.2017	k.ú. Nová Ves u Sokolova silnice III/21019 staničení: 1,59 km	-----	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců . 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátcе daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhradena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Vítězslav Janků, MPA
ředitel organizace

Sokolov, dne 22.06.2017 Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Jan Čedík, vedoucí střediska Horní Slavkov a Velká Hleďsebe
Ing. Jiří Blažek, vedoucí oddělení obchodního

Otovice, dne 22.06.2017 Razítko a podpis

