

Objednávka č. 118/17/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

OBJEDNÁVKA č. 118/17/SÚ

I. Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 04 jednající: Ing. Vítězslav Janků, MPA, ředitel organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 odpovědný pracovník: Bc. Petr Fiala, správní inspektor IČ: 70947023 DIČ: CZ70947023 Bank.spoj.: 78-2496840247/0100, KB a.s., pobočka K. Vary Telefon: 352 356 111	Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01 zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, předsedou představenstva Ing. Janem Lichtnegerem, místopředsedou představenstva zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 odpovědný pracovník: Jan Čedík, vedoucí střediska IČ: 26402068 DIČ: CZ26402068 Bank. spoj. 35-6289030207/0100, KB a.s., pobočka K. Vary Telefon: 602 567 086
---	---

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
Objednáváme u Vás: „Havarijní oprava propustku na silnici III/21019 Nová Ves u Sokolova“ v rozsahu dle protokolu k jmenovité akci z 21.6.2017: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o havarijní opravu stávajícího obdélníkového propustku vyzděného z kamenné rovnániny. Propustek je situován v katastrálním území Nová Ves u Sokolova (obec Nová Ves) a převádí ve staničení 1,59 km přes silnici III/21019 povrchové vody vodního toku Dlouhá Stoka. Stavební objekt je ve špatném stavebně-technickém stavu, došlo k významnému podemletí kamenných stěn a hrozí jeho zborcení. V rámci zakázky bude provedeno částečné rozebrání a přezdění stěn kamenného zdiva a hloubkové spárování stěn a stropu kamenného zdiva. Po provedení statického zajištění bude provedeno dobetonování železobetonových říms a doplnění ocelových jednostranných svodidel.	KOMPLET	194.916,00 Kč bez DPH (235.848,00 Kč vč. DPH)

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
Zahájení: 3.7.2017 Ukončení: 31.7.2017	k.ú. Nová Ves u Sokolova silnice III/21019 staničení: 1,59 km	-----	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců. 3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhradena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Vítězslav Janků, MPA
ředitel organizace

Sokolov, dne Razítko a podpis

Za zhotovitele:


Jan Čedík, vedoucí střediska Horní Slavkov a Velká Hleďsebe

Ing. Jiří Blažek, vedoucí oddělení obchodního
Otovice, dne Razítko a podpis

22-06-2017

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01
IČ: 26402068



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2017-202
 Název zakázky: **Havarijní oprava propustku na sil. III/21019 Nová Ves**
 Komentář zakázky: Zadavatel požaduje použití svodidel JSNH4/N2, které nesplňují podmínky pro osazení v místě stavby, tato skutečnost bude zapsána do stavebního deníku při realizaci.

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	194 916	40 932	235 848

Celkem bez DPH: **194 916 CZK**
 Celkem s DPH: **235 848 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	Alexandr Chalupník, diplomovaný technik	724 572 144

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Alexandr Chalupník	Zodpovědná osoba
Lucie Prokopová	Rozpočtář
Jan Čedík	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	194 916	40 932	235 848
001: Zemní práce	20 415	4 287	24 702
003: Svislé konstrukce	21 295	4 472	25 767
009: Ostatní konstrukce a práce	141 911	29 801	171 712
099: Přesun hmot HSV	11 295	2 372	13 667
	194 916	40 932	235 848

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							194 916
SO_01: Stavební objekt 01							194 916
001: Zemní práce							20 415
1	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v homině tř. 3	m3	1,000	550,00	550
2	SP	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	11,000	416,70	4 584
3	SP	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 12 mm vč. vyvrtání	kus	38,000	380,40	14 455
4	SP	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	826,00	826
003: Svislé konstrukce							21 295
5	SP	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	2,100	4 340,00	9 114
6	SP	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	8,640	850,00	7 344
7	SP	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	8,640	124,00	1 071
8	SP	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,143	26 300,00	3 766
009: Ostatní konstrukce a práce							141 911
9	SP	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	8,000	355,00	2 840
10	SP	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	2,100	4 000,00	8 400
11	SP	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 v rozmezí do 2 m	m	8,000	2 950,00	23 600
12	SP	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	16,000	4 877,50	78 040
13	SP	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	1,000	3 781,50	3 781
14	SP	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	1,000	924,00	924
15	SP	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	25,000	360,00	9 000
16	SP	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	25,000	196,00	4 900
17	SP	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	25,000	217,00	5 425
18	SP	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	20,000	200,00	4 000
19	SP	913111119	Dopravní opatření po dobu oprav	soubor	1,000	1 000,00	1 000
099: Přesun hmot HSV							11 295
20	SP	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,184	200,00	1 037
21	SP	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	484,000	11,30	5 469
22	SP	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,184	900,00	4 666
23	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,988	125,00	124
							194 916