

143/172184/2017

Objednávka - Smlouva o dílo

144/17/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

| | | |
|--|--|---|
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednatel: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník: Ing. Martin Černík | Zhotovitel: MIDOS CHEB, Milan DOLEJŠ Údržba pozemních komunikací a jejich příslušenství Sídlo firmy: Vrázova 10 350 99 Cheb | OBJEDNÁVKA č.: ZKONTROLOVÁNO EÚ DNE: PODPIS EN |
| IČ 70947023 DIČ CZ 70947023 Bank.spoj. 78-2496840247/0100,KB K.Vary Telefon: 601 592 286 | IČ 48339466 DIČ CZ6406170892 Bank.spoj.: GE Money Bank, č.ú. 193838-634/0600 Telefon: 603 294 098 | |

II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení: | Množství | III. Cena |
|---|---|--------------------------|
| Objednáváme u Vás: zajištění „Změna DZ na silnicích II/214, II/606, III/2141, III/2144, III/2149, III/21320, III/21226 – zamezení průjezdu tranzitní dopravy městem Cheb a obcí Pomezí nad Ohří“, dle nabídky ze dne 30.7.2017, která je přílohou objednávky. Zhotovitel zajistí DIO a vytýčení inženýrských sítí. Svislé dopravní značení a zařízení musí odpovídat Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 a Zásadám pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169. Provedení dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením vyhl. MD č. 30/2011 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1. | 8 x přelepení velkoplošných DZ „B4 + E14“ 11 x DZ B4 + E14 3 x DZ E 3a 1 x DZ E7b 5 x DZ C2c,b +E9+E14 1 x DZ P1 5 x demontáž DZ | 132 543,40 Kč vč. DPH |

| IV. Doba plnění | V. Místo plnění | VI. Doprava | VII. Záruka a sankce |
|-----------------|-----------------|-------------|---|
| do 30.09.2017 | Oblast Cheb | dodavatelem | 1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přílohou k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat |

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátcе daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

| | | | |
|---|---|--|---|
| Za objednatele: Ing. Jan Lichtneger Ředitel organizace V Sokolově, dne 21-08-2017 | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023 Razítko a podpis | Za zhotovitele: Ing. Milan Dolejš V Chebu, dne 8.8.2017 Razítko a podpis | MIDOS CHEB údržba pozemních komunikací a jejich příslušenství Milan Dolejš Cheb, Anžala Štaška 47 IČ: 48339466 |
|---|---|--|---|



Midos Cheb - ing. Milan Dolejš

údržba pozemních komunikací a jejich příslušenství

Sídlo firmy: Antala Staška 47, 350 02 Cheb

Provozovna: Vrázova 10, 350 99 Cheb

IČ: 48339466

DIČ: CZ6406280892

Tel.: 603 294 098

E-mail: dolejs@midos-cheb.cz

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje, p.o.

Chebská 282


356 01 Dolní Rychnov

V Chebu dne 30.7.2017

Věc: Cenová nabídka - Změna DZ na sil. II/214, II/606, III/2141, III/2149, III/21320, III/21226 -

Zamezení průjezdu tranzitní dopravy městem Cheb a obcí Pomezí nad Ohří

| Položky podle zadání | MJ | Počet MJ | Cena/MJ | |
|--------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| Přelepení velkoplošných DZ | ks | 8 | 5 000 Kč | 40 000 Kč |
| SDZ - osazení nových DZ B4, E14 | ks | 11 | 3 800 Kč | 41 800 Kč |
| SDZ - doplnění E3a | ks | 3 | 580 Kč | 1 740 Kč |
| SDZ - doplnění E7b | ks | 1 | 900 Kč | 900 Kč |
| SDZ - osazení nových DZ C2c, E9, E14 | ks | 5 | 3 800 Kč | 19 000 Kč |
| SDZ - demontáž DZ | ks | 5 | 100 Kč | 500 Kč |
| SDZ - osazení nové DZ P1 | ks | 1 | 2 600 Kč | 2 600 Kč |
| Doprava | kpl | 1 | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| Celkem bez DPH | | | | 109 540 Kč |



Milan Dolejš

30.7.2017 o 10:05
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023