

Objednávka - Smlouva o dílo č. 152/17/SÚ

15.11.2017/2017

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednatel: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
Odp.prac.: Tomáš Borolič
mobil : 606 721 290
borolic.tomas@ksusk.cz
IČO: 70947023 DIČ: CZ70947023
Bank.spoj. 78-2496840247/0100, KB K.Vary
Telefon: 352 356 111

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
zastoupená
předsedou představenstva Ing. Martinem Leichterem, MBA
členem představenstva Ing. Pavlem Raškou
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl
B, vložka 1197
odpovědný pracovník: Bc. Jiřina Bušová
mobil: 723 353 156
e-mail: busova.jirina@uskk.cz
IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068
Bankovní spojení: KB, a.s., č.účtu: 35-6289030207/0100
Telefon: 353 504 211

OBJEDNÁVKA č.:

ZKONTROLOVÁNO EÚ

PODPIS EN

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
Objednáváme u Vás: Oprava římsy a zábradlí na mostě ev.č. 222 – 002 u H. Rozmyšlu. Rozsah prací je dán cenovou nabídkou zhotovitele.	dle cen.nabídky ze dne 17.8.2017	333 819,- Kč vč. DPH (275 883,- Kč bez DPH)

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
do 30.11.2017	Mosty ev.č. 222 - 002	dodavatelem	- Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. - Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. - V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátc daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyzooměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrzena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Za zhotovitele:

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva


Ing. Pavel Raška
člen představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01
IČ: 26402068

- 1 -09- 2017

V Sokolově, dne 7 -09- 2017 Razítko a podpis

V Otovicích, dne.....Razítko a podpis



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2017-396
 Název zakázky: **Oprava římsy a zábradlí na mostě ev.č. 222 - 002 u H.Rozmyšlu**
 Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	275 883	57 935	333 819

Celkem bez DPH: **275 883 CZK**
 Celkem s DPH: **333 819 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	Alexandr Chalupník, diplomovaný technik	724 572 144

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Lucie Prokopová	Rozpočtář
Bc. Bušová Jiřina	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	275 883	57 935	333 819
Oprava římsy a: 002 u H.Rozmyšlu	275 883	57 935	333 819
	275 883	57 935	333 819



Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							275 883
SO_01: Stavební objekt 01							275 883
Oprava římsy a: 002 u H.Rozmyšlu							275 883
1	SP	01	Mytí tl.vodou nad 500 bar - Křídla:(4*2/2)*2str.+ (4*2/2)*2str. = 16 m2, Boky N.K.:(5,5*0,35)*2= 3,85m2, / Římsy:(1,3*17)*(1,3*21)= 49,4 m2 - Celkem: 69,25 m2	M2	69,250	135,00	9 349
2	SP	02	Odstranění starého zábradlí (12 ks bet. sloupků, vč: ocelových trubek)	M	23,800	315,00	7 497
3	SP	03	Odstranění porušeného betonu na horním straně římsy do 5 cm ručně (22*0,6*0,05)=	M3	0,660	4 900,00	3 234
4	SP	04	Oklepání degradovaného betonu (křídla, boky N.K.) oca 6 m2	M2	6,000	245,00	1 470
5	SP	05	Oprava poškozeného betonu 2 pravého křídla tl.50mm C30/37(zajištění, vyztužení kari sítí+vrty, - dobetonování atd.): (4*2/2)=4 m2	M2	4,000	4 893,40	19 574
6	SP	06	Doplnění vozovky vhodným materiálem se zhuštěním (frézovaná) Celkem 0,88m3	M3	0,880	625,00	550
7	SP	07	ACO 11+ tl.50 mm: vč.zálivky a zařiznutí stávající vozovky (22*0,4)= 8,8m2	M2	8,800	585,00	5 148
8	SP	08	Kotvení nové ŽB římsy na chem. kotvy - vč.vrtání, bet.ocel do DN 18 mm dl. 0,35m - Celkem: 65 ks	KS	65,000	245,00	15 925
9	SP	09	Výztuž římsy z oceli 10 505 (Kari síť 8mm 10x10) - 7 ks Celkem: 332 kg	T	0,320	23 763,70	7 604
10	SP	10	Římsa ze ŽB C 30/37-XF4 - vč.bednění (0,12*21*0,6)+(0,25*21*0,6) Celkem: 4,66m3	M3	4,660	5 230,00	24 372
11	SP	11	Sanace bet. ploch do 1cm dle ČSN-EN 1504 včetně ošetření obnažené ocel. výztuže: - Křídla:(4*2/2)+ (4*2/2) = 8 m2, Boky N.K.:(5,5*0,35)= 1,93m2 Celkem:9,93 / m2	M2	9,930	1 080,00	10 724
12	SP	12	Nátěr žeb. konstrukcí dle ČSN-EN 1504: - Křídla:(4*2/2)*2str.+ (4*2/2)*2str. = 16 m2, Boky / N.K.:(5,5*0,35)*2= 3,85m2, Římsy:(1,3*17)*(1,3*21)= 49,4 m2 - Celkem: 69,25 m2	M2	69,250	245,00	16 966
13	SP	13	Osazení zábradelního svod. ZSNH4/H2, pozink. ponorem bez výplně s patní deskou a zakončením s - přechodem vč. podmazání plastbet. a 4 ks modrých nástavců	M	20,000	6 820,00	136 400
14	SP	14	Osazení krátkého ukončení svodidel 4m vč.náběhových přechodků	KS	2,000	4 510,00	9 020
15	SP	15	Výřez křovin a náletů (návodní a povodní strana - 10,0 m2)	M2	10,000	95,00	950
16	SP	16	Odvoz sutí na skládku	M3	2,000	1 050,00	2 100
17	SP	17	DIO	KPL	1,000	5 000,00	5 000
							275 883