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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,000 ____________ ____________

KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY, DLE 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SCHVÁLENÉHO PLÁNU ZOV A VYJÁDŘENÍ 

POLICIE ČR.

VČETNĚ PŘECHODNÉHO SVISLÉHO I VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, 

DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, ZÁBRAN A OPLOCENÍ A POD (DODÁVKA, MONTÁŽ, 

PRONÁJEM, KONTROLA, ÚDRŽBA, PŘEMÍSŤOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ, 

DEMONTÁŽ)

SOUČÁSTÍ POLOŽKY JE I ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉ SJÍZDNOSTI BĚHEM CELÉ STAVBY 

NEJMÉNĚ V JEDNOM JÍZDNÍM PRUHU VČ PŘÍPADNÝCH PROVIZORNÍCH 

DOSYPÁVEK KRAJNIC A JEJICH NÁSLEDNÉHO ODSTRANĚNÍ, VČ VYBUDOVÁNÍ 

VÝHYBEN PRO ZAJIŠTĚNÍ PLYNULÉHO PROVOZU A PŘÍPADNÝCH OPRAV 

OBJÍZNÝCH TRAS PO REALIZACI STAVBY A ZAJIŠTĚNÍ PLYNULÉHO PROVOZU 

NA OBJÍZDNÝCH TRASÁCH

VČETNĚ DOKUMENTACE POTŘEBNÉ PRO STANOVENÍ PŘECHODNÉHO ZNAČENÍ, 

EVENT. ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ, VČETNĚ NEZBYTNÉ INŽENÝRSKÉ 

ČINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ, VČETNĚ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

PŘEDPOKLAD POČTU ZNAČEK: 40KS, SVĚTELNÁ SOUPRAVA TŘÍSVĚTELNÁ 

2KS, SVĚTELNÁ SOUPRAVA PĚTISVĚTELNÁ 1KS, SEMAFOROVÁ SOUPRAVA 

1KS, ZÁBRABA Z2 2KS, SMĚROVACÍ DESKA Z4 20KS, DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 

15KS A POJÍZDNÁ UZAVÍRKOVÁ TABULE

SOUČÁSTÍ FAKTURACE BUDE PODROBNÝ ROZPIS POUŽITÝCH ZNAČEK A 

ZAŘÍZENÍ V RÁMCI TÉTO POLOŽKY

1=1,000 [A]

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000 ____________ ____________

OCHRANA SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVENIŠTI VČ PROVIZORNÍ 

OCHRANY, VYVĚŠENÍ NEBO DOČASNÝCH PODPĚRNÝCH BODŮ

1=1,000 [A]

 3 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,000 ____________ ____________

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

1=1,000 [A]

 4 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  10,000 ____________ ____________
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GEOMETRICKÝ PLÁN

KOMPLETNÍ VYPOŘÁDÁNÍ STAVBY, GP PRO VĚCNÁ BŘEMENA, PRO DĚLENÍ 

POZEMKŮ VČ SCHVÁLENÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚŘADU

10hm=10,000 [A]

 5 02932 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KČ  1,000 ____________ ____________

ROZMĚRY 0,40 x 0,50M, PLASTOVÁ, BAREVNÝ POTISK

ÚDAJE O STAVBĚ A FINANCUJÍCÍM PROGRAMU VČ KOTVENÍ NA OBJEKT NEBO 

DO PATEK, VČ KOTEVNÍ KONSTRUKCE

1ks=1,000 [A]

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ  1,000 ____________ ____________

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

1=1,000 [A]

 7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ  1,000 ____________ ____________

GEOTECHNICKÝ DOZOR

1=1,000 [A]

 8 02980 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KS  2,000 ____________ ____________

ROZMĚR MIN 2 x1M, PROVEDENÍ PLAST NEBO PLECH VČ KOTVENÍ, ÚDRŽBY A 

ODSTRANĚNÍ

ÚDAJE DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2ks=2,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 960,480 ____________ ____________

z pol.č.17120:1820,38m3=1 820,380 [A]

z pol.č.12924:700,5m2*0,20=140,100 [B]

Celkem: A+B=1 960,480 [C]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  563,418 ____________ ____________

z pol.č.11332:310,56m3*1,8t/m3=559,008 [A]

z pol.č.966357:10,5m*0,42t/m=4,410 [B]

Celkem: A+B=563,418 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  180,000 ____________ ____________

z dendrologického průzkumu:180,0m2=180,000 [A]

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  48,000 ____________ ____________

z dendrologického průzkumu:48ks=48,000 [A]

 5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000 ____________ ____________

z dendrologického průzkumu:1ks=1,000 [A]

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  70,985 ____________ ____________

VČ ODVOZU K RECYKLACI

ze situace:887,31m2*0,08=70,985 [A]

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  310,559 ____________ ____________

ze situace:887,31m2*0,35=310,559 [A]

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  272,950 ____________ ____________

z kubaturového listu:305,35m3-32,4m3=272,950 [A]

 9 11372A FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  32,400 ____________ ____________

MATERIÁL ZPĚTNĚ VYUŽITÝ V RÁMCI STAVBY

dle pol.č.56360:32,4m3=32,400 [A]
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 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  598,210 ____________ ____________

z kubaturového listu:1049,97m3=1 049,970 [A]

z toho pro zpětné ohumusování dle pol.č.18220,18230:526,03m3+72,18m3=598,210 [B]

 11 12110.a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  451,760 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ORNICE VČ ODVOZU

z pol.č.12110:1049,97m3-598,21m3=451,760 [A]

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 692,838 ____________ ____________

z kubaturového listu:2726,41m3=2 726,410 [A]

sjezdy ze situace:

vlevo:62,16m2*0,15=9,324 [B]

vpravo:(44,41+54,65+63,19+36,83)*0,15=29,862 [C]

pro nový příkop vlevo:(29,50+17,00)*1,2m2=55,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 821,396 [E]

z toho tř.I cca 60%, t.j.0,6*2821,396m3=1 692,838 [F]

 13 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  1 128,558 ____________ ____________

z pol.č.12373 zbývá cca 40%, t.j.0,4*2821,396m3=1 128,558 [A]

 14 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 404,770 ____________ ____________

Z DEPONIE

naložení a dovoz zeminy z deponie dle pol.č.17110,17310,17411:

1184,21m3+154,68m3+65,88m3=1 404,770 [A]

 15 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 084,210 ____________ ____________

ZE ZEMNÍKU VČ.PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP ZEMINY

pro AZ dle pol.č.17130:2084,21m3=2 084,210 [A]

 16 12573.c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  598,210 ____________ ____________

ORNICE Z DEPONIE

ornice pro ohumusování dle pol.č.18220,18230:526,03m3+72,18m3=598,210 [A]

 17 12573.d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 820,380 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA Z DEPONIE

naložení a odvoz přebytečné zeminy z deponie z pol.č.12373,12383,12673,13273,17110,17310,17411

(1692,84m3+1128,56m3+290,48m3+113,27m3)-(1184,21m3+154,68m3+65,88m3)=1 820,380 [A]
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 18 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  290,480 ____________ ____________

z kubaturového listu:290,48m3=290,480 [A]

 19 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  700,500 ____________ ____________

vlevo:248,00*1,50+282,00*0,75=583,500 [A]

vpravo:156,00*0,75=117,000 [B]

Celkem: A+B=700,500 [C]

 20 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  113,270 ____________ ____________

pro podélný propustek DN400

(0,80+1,50)*0,5*1,00*11,00=12,650 [A]

pro přípojky:60,00*1,00*1,50=90,000 [B]

pro UV:5*1,00*1,00*1,50=7,500 [C]

pro beton. prahy

podélný propustek:2*2,50*0,30*0,80=1,200 [D]

vyústění přípojek od UV

UV1:2*2,00*0,30*0,80=0,960 [E]

UV2:1,00*0,30*0,80=0,240 [F]

UV3:1,00*0,30*0,80=0,240 [G]

UV4:1,00*0,30*0,80=0,240 [H]

UV5:1,00*0,30*0,80=0,240 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=113,270 [J]

 21 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 184,205 ____________ ____________

z kubaturového listu:1149,33m3=1 149,330 [A]

zasyp.stáv.příkopu:(29,50+17,00)*0,75m2=34,875 [B]

Celkem: A+B=1 184,205 [C]

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6 095,500 ____________ ____________

uložení výkopu na deponii z pol.č.12373,12383,12673,13273:

1692,84m3+1128,56m3+290,48m3+113,27m3=3 225,150 [A]

uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku dle pol.č.12573.d:1820,38m3=1 820,380 [B]

uložení ornice pro ohumusování na deponii dle pol.č.12110:598,21m3=598,210 [C]

uložení přebytečné ornice na skládku určenou investorem dle pol.č.12110.a:451,76m3=451,760 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 095,500 [E]

 23 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 084,210 ____________ ____________

OBJEM. HMOTNOST MIN 1600KG/M3
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z kubaturového listu:2084,21m3=2 084,210 [A]

 24 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  154,680 ____________ ____________

dodatečný násyp z kubaturového listu

vlevo:104,34m3=104,340 [A]

vpravo:50,34m3=50,340 [B]

Celkem: A+B=154,680 [C]

 25 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  65,875 ____________ ____________

podélný propustek:12,7m3-2,75m3-0,88m3-1,71m3=7,360 [A]

přípojky DN200:90,0m3-6,0-29,62-3,14*0,10^2*60,00=52,496 [B]

UV:7,5m3-0,5m3-3,14*0,25^2*5=6,019 [C]

Celkem: A+B+C=65,875 [D]

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,616 ____________ ____________

přípojky UV DN200:60,00*(1,00*0,525-3,14*0,10^2)=29,616 [A]

 27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 274,000 ____________ ____________

654,80m3/0,20=3 274,000 [A]

 28 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  526,026 ____________ ____________

vlevo:60,89+1014,74=1 075,630 [A]

vpravo:103,33+543,72+137,80+169,21+223,63+1126,80+110,65=2 415,140 [B]

16,07=16,070 [C]

Celkem: A+B+C=3 506,840 [D]

kubatura:3506,84m2*0,15=526,026 [E]

 29 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  72,176 ____________ ____________

vlevo:91,67+56,50+274,0*1,0+118,0*0,5=481,170 [A]

kubatura:481,17m2*0,15=72,176 [B]

 30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 988,010 ____________ ____________

z pol.č18220,18230:3506,84m2+481,17m2=3 988,010 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 31 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  617,000 ____________ ____________

ze situace
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vlevo:557,0m=557,000 [A]

vpravo:60,0m=60,000 [B]

Celkem: A+B=617,000 [C]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 32 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,880 ____________ ____________

pod podélný propustek:11,00*0,80*0,10=0,880 [A]

 33 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,800 ____________ ____________

C25/30

pod dlažbu z lomového kamene z pol.č.465512

18,0m2*0,10=1,800 [A]

 34 451314.a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,750 ____________ ____________

C20/25

podélný propustek:11,00*0,25m2=2,750 [A]

 35 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,000 ____________ ____________

přípojky UV:60,00*1,00*0,10=6,000 [A]

 36 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,120 ____________ ____________

betonové prahy 

podélný propustek:2*2,50*0,30*0,80=1,200 [A]

prahy vyústění přípojek od UV

UV1:2*2,00*0,80*0,30=0,960 [B]

UV2:1,00*0,80*0,30=0,240 [C]

UV3:1,00*0,80*0,30=0,240 [D]

UV5:1,00*0,80*0,30=0,240 [E]

UV4:1,00*0,80*0,30=0,240 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3,120 [G]

 37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,700 ____________ ____________

VYSPÁROVÁNÍ CEM. MALTOU M25-XF4

zpevnění na vtoku a výtoku, plochy ze situace

podélný propustek:2*4,0m2=8,000 [A]



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 7

Čas: 10:57:3431.10.2016Datum:3.6.1.10

II/207 MODERNIZACE SILNICE SMILOV - LAŽANY KM 7,89 - 8,68

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

14UL11046_5

SO 101

101.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyústění přípojek

UV1:2,0m2=2,000 [B]

UV2:2,0m2=2,000 [C]

UV3:2,0m2=2,000 [D]

UV4:2,0m2=2,000 [E]

UV5:2,0m2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=18,000 [G]

kubatura:18,0m2*0,15=2,700 [H]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 38 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  2 777,827 ____________ ____________

z kubatur. listu:416,674m3/0,15=2 777,827 [A]

 39 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  654,800 ____________ ____________

z kubaturového listu:654,80m3=654,800 [A]

 40 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  32,400 ____________ ____________

sjezdy, plochy ze situace

vlevo:62,0m2*0,15=9,300 [A]

vpravo:(33,0m2+44,0m2+40,0m2+37,0m2)*0,15=23,100 [B]

Celkem: A+B=32,400 [C]

 41 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  156,000 ____________ ____________

FR.0/32

vlevo:(74,00*0,75+274,00*0,50+382,00*0,75)*0,15=71,850 [A]

vpravo:(36,00*0,75+132,00*0,75+157,00*0,75+307,00*0,75+116,00*0,75)*0,15=84,150 [B]

Celkem: A+B=156,000 [C]

 42 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  2 777,830 ____________ ____________

0,8KG/M2, A, C50 B 5

z pol.č.56310:2777,83m2=2 777,830 [A]

 43 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 558,720 ____________ ____________

0,3KG/M2, C 50 B 5

plochy ze situace:5357,38m2+5201,34m2=10 558,720 [A]
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 44 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  100,000 ____________ ____________

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA POUZE SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE

oprava trhlin:50,00*2,00=100,000 [A]

 45 57240 PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR M2  10,000 ____________ ____________

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA POUZE SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE

oprava trhlin:100,00*(0,05+0,05)=10,000 [A]

 46 57441 ASFALTOVÁ PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z MODIFIK EMULZE 2,5KG/M2 M2  100,000 ____________ ____________

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA POUZE SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE

oprava trhlin:50,00*2,00=100,000 [A]

 47 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  5 201,340 ____________ ____________

50/70

plocha ze situace:5201,34m2=5 201,340 [A]

 48 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2  5 675,714 ____________ ____________

ACP 16+, 50/70

plochy ze situace:frézování:5201,34m2*1,03=5 357,380 [A]

lokální opravy v místě frézování cca 10%:3183,34m2*0,1=318,334 [B]

Celkem: A+B=5 675,714 [C]

 49 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  6,000 ____________ ____________

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA POUZE SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE
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oprava trhlin:100,00*0,06=6,000 [A]

 50 57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2  100,000 ____________ ____________

8KG/M2

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA POUZE SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE

oprava trhlin:50,00*2,00=100,000 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 51 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  60,000 ____________ ____________

PP DN200 SN12

ze situace:11,00+13,00+13,00+11,00+12,00=60,000 [A]

 52 895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 53 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

ze situace:2ks=2,000 [A]

 54 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

S PRYŽOVÝM POKLOPEM D400

5ks=5,000 [A]

 55 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  60,000 ____________ ____________

přípojky UV PP DN200:60,0m=60,000 [A]

 56 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  60,000 ____________ ____________

přípojky UV PP DN200:60,0m=60,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 57 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  274,000 ____________ ____________

ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2

ze situace vlevo:274,00m=274,000 [A]

 58 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  58,000 ____________ ____________

pohledová výška 0,8m, ze situace

vlevo:29ks=29,000 [A]

vpravo:29ks=29,000 [B]

Celkem: A+B=58,000 [C]

 59 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  14,000 ____________ ____________

z pol.č.9113A1:274m/20m=14ks=14,000 [A]

 60 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

výměna značení, dle pol.č.914133

IZ4a:1ks=1,000 [A]

IZ4b:1ks=1,000 [B]

IS3c:1ks=1,000 [C]

A2a:1ks=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

 61 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

VČ SLOUPKŮ

VČ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM

IZ4a:1ks=1,000 [A]

IZ4b:1ks=1,000 [B]

IS3c:1ks=1,000 [C]

A2a:1ks=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

 62 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  4,000 ____________ ____________

dle pol.č.914131:4ks=4,000 [A]

 63 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  286,750 ____________ ____________
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dle pol.č.915221:286,75m2=286,750 [A]

 64 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  286,750 ____________ ____________

V1a:626,00*0,125=78,250 [A]

V2b:156,00*0,125*2/3=13,000 [B]

V4:1564,00*0,125=195,500 [C]

Celkem: A+B+C=286,750 [D]

 65 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  118,000 ____________ ____________

vlevo:118,0m=118,000 [A]

 66 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  11,000 ____________ ____________

BET TROUBY VČETNĚ SEŘÍZNUTÍ KONCOVÝCH TRUB

podélný propustek ze situace:11,0m=11,000 [A]

 67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  751,900 ____________ ____________

ZÚ:5,1m=5,100 [A]

KÚ:5,8m=5,800 [B]

v místě rozšíření:265,0+95,0+92,0+75,0+46,0+20,0+148,0=741,000 [C]

Celkem: A+B+C=751,900 [D]

 68 919111a ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  200,000 ____________ ____________

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA POUZE SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE

oprava trhlin:2*100,00=200,000 [A]

 69 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  128,900 ____________ ____________

v místě napojení na stávající komunikaci (20x40mm)

ZÚ:5,1m=5,100 [A]

KÚ:5,8m=5,800 [B]

podél přídlažby:118,0m=118,000 [C]

Celkem: A+B+C=128,900 [D]

 70 931326a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  50,000 ____________ ____________

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA
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ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA POUZE SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE

oprava trhlin:50,0m=50,000 [A]

 71 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  100,000 ____________ ____________

50x60MM

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA POUZE SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE

oprava trhlin:100,0m=100,000 [A]

 72 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  50,000 ____________ ____________

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA POUZE SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE

oprava trhlin:50,0m=50,000 [A]

 73 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  860,000 ____________ ____________

zpěvněný příkop, ze situace

vlevo:29,00+266,00+415,00=710,000 [A]

vpravo:95,00+55,00=150,000 [B]

Celkem: A+B=860,000 [C]

 74 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  59,000 ____________ ____________

přídlažba podél obrub:118,00*0,50=59,000 [A]

 75 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 183,340 ____________ ____________

po odfrézování pro stanovení rozsahu opravy trhlin

ze situace:5201,34m2-2018,0m2=3 183,340 [A]

 76 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  10,500 ____________ ____________

ze situace:10,5m=10,500 [A]
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


