
 

 

 

Veřejná zakázka: 

 „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“ 
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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 
 

pro otevřené nadlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, v rámci zadávání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

s názvem: 
 

„II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“ 
 
 
Zadavatel: 
 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o. 

 
právní forma: příspěvková organizace 
se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov 
IČO/DIČ: 70947023/CZ70947023 

  
  
 
 
Osoba zastupující zadavatele: 
 
 
 ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., 

 
se sídlem: V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO/DIČ: 06717586/CZ06717586 
zastoupený: JUDr. Jakubem Dohnalem, Ph.D, jednatelem společnosti 
  
 

 

 
Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „zákon“), obdržel zadavatel dne 23. 2. 2018 níže uvedené dotazy a žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel tímto 
prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení zadávací 
dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů: 
 
 
 

http://www.ksusk.cz/


 

Dotaz č. 1: 

SO 118 Přeložka polní cesty v k.ú. Stanoviště pol. č. 27 56360b VOZOVKOVÉ VRSTVY 
Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 62,705 m3 – je požadován nakupovaný materiál. Trvá zadavatel na 
nákupu materiálu, když stavba vykazuje přebytečnou vyfrézovanou živičnou směs? 

Odpověď č. 1 
  
Vzhledem k nedostatečnému přebytku vyfrézovaného materiálu a na základě toho, že není zaručeno 
dodržení kvality a vlastností vyfrézovaného materiálu (dle ČN EN 13108-8 a TP 208), se zadavatel 
rozhodl, že přebytečný vyfrézovaný materiál nebude dále využívat do vozovkových vrstev.  
 
Výše uvedená položka tedy zůstává beze změn, tak jak je uvedena v zadávací dokumentaci.  

 
Dotaz č. 2: 

SO 102 pol. č. 3 014201 POPLATEK ZA ZEMNÍK – zemina pro AZ,  je v řádku výpočtu odkaz na pol. č. 
16 17130a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM nakupovaná zemina, 
uvedeno množství 12 309,32 m3, což zároveň odpovídá i bilanci zemních prací. Avšak v položce 
17130a je ve VV uvedeno množství 8 644,160 m3. Množství se promítá také do položky č. 10 12573c 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I zemina pro AZ ze zemníku. 

Odpověď č. 2 

Dotaz prověřil projektant a opravil položku takto:   

Správné množství je uvedeno v pol.17130.a - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE 
ZHUTNĚNÍM: 

z kubatur.listů: 
4944,11+3700,05=8 644,160 [A] 
Celkem: A=8 644,160 [B] 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Pol.014201-POPLATKY ZA ZEMNÍK – ZEMINA bude opravena takto: 
 
pro pol.17130.a:8644,16=8 644,160 [B] 
pro pol.17130.b:771,29=771,290 [A] 
Celkem: B+A=9 415,450 [C] 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Pol.12573.c-VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I bude opravena takto: 
 
pro pol.17130.a:8644,16=8 644,160 [B] 
pro pol.17130.b:771,29=771,290 [A] 
Celkem: B+A=9 415,450 [C] 
 
 
 
 



 

Původní znění položky 014201 (SO 102): 

3 014201   POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 13 161,610 0,00 0,00 

   
zemina pro AZ 

    

   

pro pol.17130.a:12390,32=12 390,3200 
[B]  
pro pol.17130.b:771,29=771,2900 [A]  
Celkem: B+A=13 161,6100 [C] 

    

   

zahrnuje veškeré poplatky majiteli 
zemníku související s nákupem zeminy 
(nikoliv s otvírkou zemníku) 

    

 
 
Nové znění položky 014201 (SO 102): 

3 014201   POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 9 415,450 0,00 0,00 

   
zemina pro AZ 

    

   

pro pol.17130.a:8644,16=8 644,160 [B] 
pro pol.17130.b:771,29=771,290 [A] 
Celkem: B+A=9 415,450 [C] 

    

   

zahrnuje veškeré poplatky majiteli 
zemníku související s nákupem zeminy 
(nikoliv s otvírkou zemníku) 

    

 
 
 
Původní znění položky 12573.c (SO 102): 

10 12573 c 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 
I 

M3 13 161,610 0,00 0,00 

   
zemina pro AZ ze zemníku 

    

   

pro pol.17130.a:12390,32=12 390,3200 
[B]  
pro pol.17130.b:771,29=771,2900 [A]  
Celkem: B+A=13 161,6100 [C] 

    

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce 
v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

    



 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní 
vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů   
- udržování výkopiště a jeho ochrana 
proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí 
výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)   
položka nezahrnuje:   
- práce spojené s otvírkou zemníku 
 

 
 
Nové znění položky 12573.c (SO 102): 

10 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 9 415,450 0,00 0,00 

   
zemina pro AZ ze zemníku 

    

   

pro pol.17130.a:8644,16=8 644,160 [B] 
pro pol.17130.b:771,29=771,290 [A] 
Celkem: B+A=9 415,450 [C] 

    

   

položka zahrnuje:   
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem   
- kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené   
- ošetření výkopiště po celou dobu práce 
v něm vč. klimatických opatření   
- ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a objektů 
vč. jejich dočasného zajištění   
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod.   
- příplatek za lepivost   
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných 
nutných částech (figurách)   
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

    



 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)   
- potřebné snížení hladiny podzemní 
vody   
- těžení a rozpojování jednotlivých 
balvanů   
- vytahování a nošení výkopku   
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a 
napadávek   
- pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)   
- úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů   
- udržování výkopiště a jeho ochrana 
proti vodě   
- odvedení nebo obvedení vody v okolí 
výkopiště a ve výkopišti   
- třídění výkopku   
- veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)   
položka nezahrnuje:   
- práce spojené s otvírkou zemníku 
 

 
 

Zadavatel zároveň přikládá kompletní upravený soupis prací, který zcela nahrazuje původně 
poskytnuté. 
 

Zadavatel současně v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek do 12. 3. 2018 do 11:00 hodin. 

 
 
 
Přílohy:  
 

1) kompletní upravený soupis prací 
 
 
V Sokolově dne 26. 2. 2018     
 

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. 
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., jednatel 
osoba zastupující zadavatele na základě plné moci 

 


		2018-02-26T14:13:16+0100
	JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.




