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1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
Název stavby: III/00635 Loket ulice ČSA a křižovatka II/209 

Místo stavby:  Loket 

Úroveň:  DSP + PDPS – dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 

 
 
 

b) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA (OBJEDNATELE) 

 
Objednatel dokumentace, stavebník:  Krajská správa a údržba silnic  

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
         Chebská 282 

356 01 Sokolov 
       IČ: 70947023 

 
 

c) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

 
 
 
Projektant:      Inplan CZ s.r.o. 
       Majakovského 707/29 

360 05 Karlovy Vary 
       IČ: 291 16 040 
 
 

Ing. Radoslav Zach 
tel.: 739 001 074; email: radek.zach@inplan.cz 

 
 
 
Hlavní a zodpovědný projektant:   Ing. Petr Král ČKAIT: č 0301080 
       tel.: 603 845 079; email: petr.kral@inplan.cz 

 
 
 
Číslo zakázky:     552016 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) STRUČNÝ POPIS STAVBY 
 

Stavba řeší opravu komunikace, která se nachází v intravilánu města Loket a to v části 
ul.Nádražní, Rooseveltova a ul. ČSA, včetně řešení jejich vzájemného připojení. Jedná se o 
komunikace II a III třídy. Komunikace jsou s ohledem na dané šířkové poměry navrženy v kategorii 
MO2k 6,3/6/30 (vozovka š.6,0m+odvodňovací pruh 0,3m). Celková délka opravovaného úseku je 
513 m. Stavba dále zahrnuje odvodnění (žlab + uliční vpusti), opravu zábradelní a opěrné zdi, 
statické zajištění zábradelní zdi u RD pana Růžičky, úpravu stávajícího svislého i vodorovného 
dopravního značení.   

Technické řešení je navrženo dle ČSN 73 6101, ČSN 736102/Z1, ČSN 736110,  TP 65. 
Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. 

V rámci stavebních úprav dojde k výměně stávajících betonových obrubníků za obrubníky 
kamenné (jedná se o investici města Loket). Poloha chodníků se nemění.  

Podmiňující investicí je realizace dešťové kanalizace v délce cca 420m (bude řešeno v rámci 
samostatné PD – Ing. Petra Neubauerová a jedná se o investici města Loket) a splaškové 
kanalizace (investice vodáren – vodohospodářské sdružení měst a obcí). 

 

b) PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY 
 

 Předpokládaná lhůta výstavby dle dosažených dotačních programů. Stavba je rozdělena do 2. 
etap, jednotlivé etapy budou na sebe navazovat, tak aby došlo k co nejmenšímu omezení 
v dopravě. Při provádění ulice ČSA se doporučuje její kompletní uzavření. Postup výstavby je 
popsán v ZOV. 
 

Předpokládaný popis postupu výstavby:  

0. Příprava staveniště, frézování, bourání  
1. Zemní práce, odstranění stávajících štěrkových vrstev, hutnění zemní pláně 
2. Dešťová kanalizace 
3. Komunikace a nové povrchy – obrubníky, asfalty, dlažba 
4. Dokončovací práce 

 

c) VAZBA NA ÚP, ÚPD a ÚR příp. ÚS 
 

 Pro řešené území platí územní plán města Lokte. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu 
stávajících komunikací není navrhované řešení v rozporu s územním plánem.  
  

d) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ, OCHRANNÁ PÁSMA 
 

Navrhovaná oprava komunikací, max. respektuje jejich stávající směrové a výškové řešení, 
jakož také dotčené pozemky. Stavba se nachází v kopcovitém terénu, odvodnění je nově řešeno do 
uličních vpustí. Stavba bude probíhat v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. Ze 
stavebních úprav však nevyplívají žádné přeložky. 

 

e) VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ 
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 Stavba je navržena v souladu s požadavky ČSN a TP, které zahrnují nové poznatky 
v oblasti bezpečnosti dopravy. Úpravy pomohou zvýšit bezpečnost a plynulost provozu a tedy 
minimalizovat riziko poškození zdraví účastníků silničního provozu a také poškození životního 
prostředí. 
 

f) CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOTČENÉ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 
 
 
pozemky dotčené stavbou: 
k.ú.Loket 

p.p.č druh pozemku způsob využití  
vlastník právo hospodaření 

s majetkem 

210/2 ostatní plocha silnice Karlovarský kraj KSÚSKK 

210/4 ostatní plocha silnice Karlovarský kraj KSÚSKK 

210/7 ostatní plocha ostatní komunikace Město Loket KSÚSKK 

266/1 ostatní plocha silnice Karlovarský kraj KSUSKK 

210/8 ostatní plocha ostatní komunikace Město Loket  

266/4 ostatní plocha ostatní komunikace Město Loket  

266/5 ostatní plocha neplodná půda Město Loket  

439/2 ostatní plocha ostatní komunikace Město Loket  

466/1 ostatní plocha ostatní komunikace Město Loket  

500/1 ostatní plocha silnice Karlovarský kraj KSUSKK 

 

 
sousední soukromé pozemky a Lesy ČR 

p.p.č vlastník 

305 SJM Benčík Petr a Benčíková Jiřina 

281/1,281/3 
a další 

Procházka Bohumil Ing., 

278, 279 
SJM Růžička Vladimír Ing. a Růžičková 

Marie 

267 VUJO s.r.o. 

993/25 Lesy ČR, s.p. 

 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 

Pro projekt byly provedeny následující průzkumy a použity následující podklady: 

 Katastrální mapa 

 Geodetické zaměření – výškopis a polohopis, vypracovaný firmou Hrdlička s.r.o., 10/2016.  

 Diagnostický průzkum konstrukce vozovky vypracovaný fi. VIAKONTROL s.r.o. 

 Prohlídka skalního svahu a zdi od fi. STRIX Chomutov a.s. 

 Terénní průzkum se zástupcem stavebníka 

 Fotodokumentace 

 Vyjádření a informativní zákresy dotčených správců sítí a dotčených účastníků řízení 
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4. ČLENĚNÍ STAVBY 

 
Stavba je členěna do těchto stavebních objektů: 

SO 101 – Oprava silnice II/209, ul.Nádražní, stan.11,532-11,640 

SO 102 – Oprava silnice III/0635, ul.ČSA, stan. 6,336-6,628 

 

Související projektová dokumentace je Dešťová kanalizace a Splašková kanalizace  

(související PD – realizuje Město Loket a Vodohospodářské sdružení měst a obcí). 

  

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
 

Pro realizaci stavby nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. Stavba bude realizována mimo 
zimní období. Postup výstavby je popsán v příloze č. D - ZOV, která je součástí této dokumentace. 

 

6. PŘEHLED  BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ  

 
SO 101 – Oprava silnice II/209, ul.Nádražní, stan.11,532-11,640 – budoucí vlastník KSÚSKK 

SO 102 – Oprava silnice III/0635, ul.ČSA, stan. 6,336-6,628 – budoucí vlastník KSÚSKK 

 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
 
Stavba bude předána do užívání po jednotlivých etapách. 
 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 
SO 101 – Řeší opravu komunikace v ulici Nádražní a ul. Rooseveltova v Lokti. Dojde zde k výměně 

asfaltového povrchu včetně štěrkové vrstvy, obrubníky budou vyměněny (SO103).  
Navržené směrové i výškové řešení max. respektuje stávající stav. Komunikace je 
navržena v šířkovém uspořádání  MO2k 6,3/6/30, ve směrových obloucích je navrženo 
rozšíření. Základní příčný sklon komunikace je 2,5%, v obloucích je navrženo klopení, 
snahou bylo co nejvíce respektovat stávající terén, zároveň snížit max. hodnotu 
podélného sklonu v místě kde hrana komunikace obíhá opěrnou zeď. Celková délka v ose 
č.1 je 168,00m. 

 

SO102 –Řeší opravu komunikace v ul. Československé armády. V tomto úseku také dojde 
k výměně asfaltových vrstev včetně štěrkového podkladu. Komunikace je navržena 
v šířkovém uspořádání MO2k 6,3/6/30, o jednostranném příčném sklonu 2,5%. 
Komunikace je vyspádována směrem k opěrné zdi, zde je navržen odvodňovací žlábek. 
Výškové a směrové řešení je navrženo s ohledem na stávající stav. Na konci úseku dojde 
ke změně klopení s ohledem směrový oblouk. Celková délka úseku v ose č.2 je 312,86m. 

 
V místě křížení SO 101 a SO102, bude stávající asfaltový povrch nahrazen kamennými kostkami.  
Dešťová voda bude svedena do nově navržených vpustí a dále do nové dešťové kanalizace. 
 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
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 Projekt byl navržen na základě geodetického zaměření stávajícího stavu. Byl proveden 
diagnostický průzkum konstrukce vozovky, jehož závěry byly použity při návrhu nových vrstev.  

Byla provedena prohlídka skalního svahu a zdi od fi. STRIX Chomutov a.s..Dále byly 
zohledněny požadavky platných ČSN a TP, projektová dokumentace byla projednána 
s objednatelem (KSÚSKK), zástupci města Loket, dopravním inspektorátem Police ČR v Sokolově a 
NPÚ se sídlem v Lokti. 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou navrženy dle předpokládaného zatížení a budou 
provedeny dle příslušných postupů stanovených v ČSN a TP. 

 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 
ÚZEMÍ, KULTRUNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, 
PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

 
Ochranná pásma, chráněná území 
Stavba se nenachází v chráněném území. 

 
Zátopové území 
Stavba se nachází v blízkosti řeky Ohře, ale již mimo zátopové území 

 
Kulturní památka, památková rezervace, památková zóna 
Stavba částečně zasahuje do památkové rezervace města Lokte. PD byla předjednána na 
NPÚ se sídlem v Lokti. Bylo dohodnuto, že během realizace stavby bude zajištěn 
archeologický dozor, bude prověřena možnost opětovného použití historické dlažby.  

 
Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření jejich správců a v souladu s platnými 

právními předpisy se stavba nachází v ochranném pásmu: 

 

- plynovod NTL, STL, VTL společnosti RWE s.r.o. 

- sdělovací vedení společnosti CETIN s.r.o. 

- elektro NN podzemní, nadzemní vedení, VN podzemní vedení společnosti ČEZ  

- vodovod, kanalizace ve správě společnosti  Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. 

- Veřejné osvětlení, televizní kabelový rozvod vlastník město Loket   

 

Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. 

Trasy sítí zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých 

správcem příslušné sítě. Skutečný průběh trasy bude vytyčen před prováděním stavby, 

zhotovitel provede vizuální kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní při 

přejímce staveniště! 

 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 
a) BOURACÍ PRÁCE 

Bude odstraněno konstrukční souvrství do hl. 350mm, tj. budou vyfrézovány stávající asfalty, 
vybourány kamenné kostky a odstraněny stávajících štěrkové vrstvy. 

 

b) KÁCENÍ 

Stavba si nevyžádá kácení. 
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c) ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce budou probíhat při výkopech pro dešťovou kanalizaci. 

 

d) SADOVÉ ÚPRAVY 

           Výsadba stromů a keřů, ohumusování není navrženo.  

 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
 
  Zásobování stavby energiemi bude dojednáno mezi vybraným dodavatelem a stavebníkem. 

Umístění zařízení staveniště, bude s ohledem na místní podmínky umístěno přímo na staveništi. 
Mezideponii případnou skládku materiálu projektant doporučuje umístit na ploše v blízkosti nádraží 
na p.p.č.264/13, který je v majetku města Lokte.  
 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 
životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 
nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

Stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a 
podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, zářením a otřesům. 

 

a) OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY 
 

Neřešeno 

b) HLUK 
 

Nejsou řešena opatření. 

c) EMISE Z DOPRAVY 
 

Nejsou řešena opatření.  Zákon  č. 86/2002 Sb., a jeho aktuálního znění včetně prováděcích 
předpisů a příloh  „O ochraně ovzduší“ je třeba dodržovat při provádění. 

d) VLIV ZNEČIŠTĚNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE 
 

Při provádění je třeba respektovat zákon č. 254/2001 Sb. a jeho aktuálního znění včetně 
prováděcích předpisů „O vodách – vodní zákon“. 

e) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ A PŘI 
UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Při stavbě a doprovodných pracích budou dodrženy všechny platné předpisy pro provádění 
staveb, tedy vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích č.324/1990 Sb. a Zákoník práce č.262/2006Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Zemní a výkopové práce budou provedeny v souladu s normou ČSN 
73 3050 „Zemní práce“. 

Při provádění prací je třeba dodržet základní pravidla BOZP. Zvláště pak: 
- Zák. č.262/2006 – Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 
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- zák. č. 324/1990 – Vyhlášku ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 
- Zák. č. 48/1982 – Vyhlášku ČBÚP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- Zák.č.361/2000 – Pravidla provozu na pozemních komunikacích 

 
Zemní práce musí být provedeny zejména v souladu s ČSN 73 3050, ochranné ohrazení 
výkopových prací ve smyslu vyhl. ČBÚP 324/90Sb. bude řešit příprava výroby. Výkopové práce 
v sousedství soukromých pozemků nutno provádět tak, aby nedošlo k porušení základových 
konstrukcí oplocení. Před započetím výkopových prací požádá investor jednotlivé správce 
podzemních zařízení o vytýčení sítí a po ukončení prací bude provedeno opětné převzetí sítí 
jednotlivými správci. Při výstavbě je nutno dodržet ochranná pásma dle příslušných vyhlášek. 

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných technologických postupů a vyhlášky 
č.48/82Sb. ČÚBP a zákona č. 309/2006 Sb., které stanovují základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce. 
Práci na elektrických zařízeních smí provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací podle ČSN 
34 1000 a přidružených norem. Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni z vyhlášky č. 
50/78 Sb. 
 

Při provádění stavebně-montážních prací musí být postupováno podle norem týkajících se 
spolehlivosti provozu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na elektrickém zařízení zejména: 

– ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních, 
– ČSN EN 50110-2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky), 
– ČSN 33 2000-4-41 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 
– ČSN 33 2000-4-42 - Ochrana před účinky tepla, 
– ČSN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadproudům, 
– ČSN 33 2000-4-47 - Použití ochranných opatření, 
– ČSN 33 2000-4-473 - Ochrana proti nadproudům, 
– ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. 

 
Aby při realizaci stavby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, je třeba respektovat základní 
bezpečnostní předpisy týkající se zejména: 

- zajištění bezpečnosti při zemních pracích 
- při montáži prefabrikovaných dílců 
- při pracích betonářských a pokládce potrubí do rýhy 
- zajištění výkopů proti nežádoucím sesuvům (bezpečnostní pažení). 

Před zahájením stavebních prací musí být pracovníci poučeni o tom, jak si mají při práci počínat, 
aby neohrožovali zdraví a bezpečnost svoji, eventuálně svých spolupracovníků. Zvlášť je nutné 
zdůraznit ochranu před poraněním pohyblivými částmi strojů, úrazy el. proudem, eventuálně 
nedostatečným zajištěním výkopů pažením. V daném případě jde zejména o ustanovení a články 
zabývající se prováděním prací a pohybem pracovníků ve výkopových jámách. 
 

Stavba dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. vyžaduje určení koordinátora stavby a 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti 
plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci 
stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o 
stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní 
požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo 
souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její 
realizace.  

f) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

Všeobecné povinnosti: 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA – III/00635 Loket ulice ČSA a křižovatka II/209 

S odpadem, který vznikne během provádění realizace stavby je původce (zhotovitel) povinen 

nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho souvisejícími 
předpisy, zejména vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů.  
 
Povinnosti původce: 

- Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů). 

- Bude dodržena hierarchizace způsobů nakládání s odpady, tj.: 

a) předcházení vzniku odpadů 

b) příprava k opětovnému použití 

c) recyklace odpadů 

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem) 

e) odstranění odpadů 

- Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné 

osobě. 

- Budou uchovány doklady prokazující způsob naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi 

odpadů. 

 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

 
Mechanická odolnost a stabilita 
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy tak, aby po dobu předpokládané 

existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou 
běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména 
atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům. 
 

Požární bezpečnost 
Vzhledem k charakteru stavby „veřejně přístupná“ není třeba řešit únikové cesty ani další 

požadavky.  
 

Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupových ploch a komunikací 
Vzhledem k charakteru komunikace není požadováno. 

 
Ochrana proti hluku 
Není vyžadována speciální ochrana proti hluku. Stavba bude odolávat škodlivému působení 

hluku a vibrací.  
 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 
Nejsou. 

 
 
 
 
V Karlových Varech, únor 2018  Vypracoval:  Ing. Radoslav Zach, Ing. Petr Král 

 


