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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

a) IDENTIFIKAGNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: [11/00635 Loket ulice CSA a kizovatka 11/209
Misto stavby: Loket
Uroven: DSP + PDPS - dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby

b) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVEBNIKA (OBJEDNATELE)

Objednatel dokumentace, stavebnik:

Krajska sprava a udrzba silnic
Karlovarského kraje, pfispévkova organizace
Chebska 282

356 01 Sokolov

IC: 70947023

c) IDENTIFIKACNIi UDAJE PROJEKTANTA

Projektant:

Hlavni a zodpovédny projektant:

Cislo zakazky:

Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary
IC: 291 16 040

Ing. Radoslav Zach
tel.: 739 001 074; email: radek.zach@inplan.cz

Ing. Petr Kral CKAIT: & 0301080
tel.: 603 845 079; email: petr.kral@inplan.cz

552016
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) STRUCNY POPIS STAVBY

Stavba feSi opravu komunikace, ktera se nachazi v intravilanu mésta Loket a to v Casti
ul.Nadrazni, Rooseveltova a ul. CSA, véetné fedeni jejich vzajemného piipojeni. Jedna se o
komunikace Il a lll tfidy. Komunikace jsou s ohledem na dané Sifkové poméry navrzeny v kategorii
MO2k 6,3/6/30 (vozovka §.6,0m+odvodiovaci pruh 0,3m). Celkova délka opravovaného useku je
513 m. Stavba dale zahrnuje odvodnéni (zlab + uliéni vpusti), opravu zabradelni a opérné zdi,
statické zajisténi zabradelni zdi u RD pana Ru(zi¢ky, Upravu stavajiciho svislého i vodorovného
dopravniho znaceni.

Technické fedeni je navrzeno dle CSN 73 6101, CSN 736102/Z1, CSN 736110, TP 65.
Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlasky 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb.

V ramci stavebnich Uprav dojde k vyméné stavajicich betonovych obrubnikd za obrubniky
kamenné (jedna se o investici mésta Loket). Poloha chodnikd se neméni.

Podminujici investici je realizace destové kanalizace v délce cca 420m (bude FeSeno v ramci
samostatné PD — Ing. Petra Neubauerova a jedna se o investici mésta Loket) a splaskové
kanalizace (investice vodaren — vodohospodarské sdruzeni mést a obci).

b) PREDPOKLADANY PRUBEH STAVBY

Predpokladana Ih(ta vystavby dle dosazenych dotac¢nich programi. Stavba je rozdélena do 2.
etap, jednotlivé etapy budou na sebe navazovat, tak aby doSlo k co nejmenSimu omezeni
v dopravé. PFi provadéni ulice CSA se doporuduje jeji kompletni uzavieni. Postup vystavby je
popsan v ZOV.

Predpokladany popis postupu vystavby:

Priprava stavenisté, frézovani, bourani

Zemni prace, odstranéni stavajicich stérkovych vrstev, hutnéni zemni plané
Destova kanalizace

Komunikace a nové povrchy — obrubniky, asfalty, dlazba

Dokonc¢ovaci prace

PWONPEO

c) VAZBA NA UP, UPD a UR prip. US

Pro feSené uzemi plati uzemni plan mésta Lokte. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o opravu
stavajicich komunikaci neni navrhované feSeni v rozporu s uzemnim planem.

d) CHARAKTERISTIKA UZEMI A JEHO DOSAVADNI VYUZITI, OCHRANNA PASMA

Navrhovana oprava komunikaci, max. respektuje jejich stavajici smérové a vyskove feSeni,
jakoz také dotéené pozemky. Stavba se nachazi v kopcovitém terénu, odvodnéni je nové feSeno do
uliénich vpusti. Stavba bude probihat v ochrannych pasmech jednotlivych inzenyrskych siti. Ze
stavebnich uprav vSak nevyplivaji zadné prelozky.

e) VLIV TECHNICKEHO RESEN/ STAVBY A JEJIHO PROVOZU NA KRAJINU,
ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTRENI
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Stavba je navrZzena v souladu s pozadavky CSN a TP, které zahrnuji nové poznatky
v oblasti bezpe€nosti dopravy. Upravy pomohou zvysit bezpelnost a plynulost provozu a tedy
minimalizovat riziko poskozeni zdravi Uc€astnik(l silniéniho provozu a také poskozeni zivotniho
prostiedi.

f) CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTGENE UZEMI A NAVRHOVANA OPATRENI

pozemky dotcené stavbou:

k.u.Loket

p.p.€ druh pozemku zpusob vyuZiti viastnik prsévmoa;\eoti;::lafeni
210/2 ostatni plocha silnice Karlovarsky kraj KSUSKK
210/4 ostatni plocha silnice Karlovarsky kraj KSUSKK
210/7 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Loket KSUSKK
266/1 ostatni plocha silnice Karlovarsky kraj KSUSKK
210/8 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Loket

266/4 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Loket

266/5 ostatni plocha neplodna ptida Mésto Loket

439/2 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Loket

466/1 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Loket

500/1 ostatni plocha silnice Karlovarsky kraj KSUSKK

sousedni soukromé pozemky a Lesy CR

p.p.& vlastnik
305 SJM Bencik Petr a Bencikova Jifina
281/1,281/3 Prochéazka Bohumil Ing,,
a dalsi
278, 279 SIJM Rizicka Vlad|m|.r Ing. a Rbzickova
Marie

267 VUJO s.r.o0.

993/25 Lesy CR, s.p.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pro projekt byly provedeny nasledujici praizkumy a pouzity nasledujici podklady:
o Katastralni mapa
o Geodetické zamérfeni — vySkopis a polohopis, vypracovany firmou Hrdli¢ka s.r.o., 10/2016.
e Diagnosticky prazkum konstrukce vozovky vypracovany fi. VIAKONTROL s.r.o.
e Prohlidka skalniho svahu a zdi od fi. STRIX Chomutov a.s.
e Terénni prizkum se zastupcem stavebnika
e Fotodokumentace
e Vyjadreni a informativni zakresy dotéenych spravcu siti a dot¢enych ucastnikl Fizeni
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4. CLENENI STAVBY

Stavba je ¢lenéna do téchto stavebnich objektu:
SO 101 — Oprava silnice 11/209, ul.Nadrazni, stan.11,532-11,640
SO 102 — Oprava silnice 111/0635, ul.CSA, stan. 6,336-6,628

Souvisejici projektova dokumentace je Destova kanalizace a Splaskova kanalizace
(souvisejici PD — realizuje Mésto Loket a Vodohospodarské sdruzeni mést a obci).

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

Pro realizaci stavby nejsou stanoveny zadné zvlastni podminky. Stavba bude realizovana mimo
zimni obdobi. Postup vystavby je popsan v pfiloze €. D - ZOV, ktera je soucasti této dokumentace.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU

SO 101 — Oprava silnice 11/209, ul.Nadrazni, stan.11,532-11,640 — budouci vlastnik KSUSKK
SO 102 — Oprava silnice 111/0635, ul.CSA, stan. 6,336-6,628 — budouci vlastnik KSUSKK

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiIVANI

Stavba bude pfedana do uzivani po jednotlivych etapach.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

SO 101 — Resi opravu komunikace v ulici Nadrazni a ul. Rooseveltova v Lokti. Dojde zde k vyméné
asfaltového povrchu vEetné Stérkové vrstvy, obrubniky budou vyménény (SO103).
NavrZzené smérové i vySkové feSeni max. respektuje stavajici stav. Komunikace je
navrzena v Sitkovém usporadani MOZ2k 6,3/6/30, ve smérovych obloucich je navrzeno
rozSifeni. Zakladni pfi¢ny sklon komunikace je 2,5%, v obloucich je navrZzeno klopeni,
snahou bylo co nejvice respektovat stavajici terén, zaroven snizit max. hodnotu
podélného sklonu v misté kde hrana komunikace obiha opérnou zed. Celkova délka v ose
¢.1je 168,00m.

S0102 —Resi opravu komunikace v ul. Ceskoslovenské armady. Vtomto Useku také dojde
k vyméné asfaltovych vrstev vCetné Stérkového podkladu. Komunikace je navrZena
v Sitkovém usporadani MO2k 6,3/6/30, o jednostranném pficném sklonu 2,5%.
Komunikace je vyspadovana smérem k opérné zdi, zde je navrZzen odvodiiovaci Zlabek.
Vyskové a smérove feSeni je navrzeno s ohledem na stavajici stav. Na konci useku dojde
ke zméné klopeni s ohledem smérovy oblouk. Celkova délka useku v ose €.2 je 312,86m.

V misté kfizeni SO 101 a SO102, bude stavajici asfaltovy povrch nahrazen kamennymi kostkami.
Destova voda bude svedena do nové navrzenych vpusti a dale do nové destové kanalizace.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI
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Projekt byl navrzen na zakladé geodetického zaméreni stavajiciho stavu. Byl proveden
diagnosticky prizkum konstrukce vozovky, jehoz zavéry byly pouzity pfi navrhu novych vrstev.

Byla provedena prohlidka skalniho svahu a zdi od fi. STRIX Chomutov a.s..Dale byly
zohlednény pozadavky platnych CSN a TP, projektova dokumentace byla projednana
s objednatelem (KSUSKK), zastupci mésta Loket, dopravnim inspektoratem Police CR v Sokolové a
NPU se sidlem v Lokti.

Skladby jednotlivych konstrukci jsou navrzeny dle pfedpokladaného zatizeni a budou
provedeny dle pfFislu§nych postupti stanovenych v CSN a TP.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA
UZEMi, KULTRUNi PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE,
PAMATKOVE ZONY

Ochranna pasma, chranéna tzemi
Stavba se nenachazi v chranéném uzemi.

Zatopoveé uzemi
Stavba se nachazi v blizkosti feky Ohfe, ale jiZ mimo zatopoveé uzemi

Kulturni pamatka, pamatkova rezervace, pamatkova zéna

Stavba CasteCné zasahuje do pamatkové rezervace mésta Lokte. PD byla pfedjednana na
NPU se sidlem v Lokti. Bylo dohodnuto, Ze b&hem realizace stavby bude zajistén
archeologicky dozor, bude provéfena moznost opétovného pouziti historickeé dlazby.

Z hlediska ochrany inZzenyrskych siti dle vyjadreni jejich spravct a v souladu s platnymi
pravnimi predpisy se stavba nachazi v ochranném pasmu:

- plynovod NTL, STL, VTL spole¢nosti RWE s.r.o.

- sdélovaci vedeni spolednosti CETIN s.r.o.

- elektro NN podzemni, nadzemni vedeni, VN podzemni vedeni spole&nosti CEZ

- vodovod, kanalizace ve spravé spole¢nosti Vodohospodarska spole¢nost Sokolov s.r.o.
- Vefejné osvétleni, televizni kabelovy rozvod viastnik mésto Loket

P¥i vystavbé je nutné respektovat vyjadreni spravci podzemnich vedeni a téchto dbat.
Trasy siti zakreslené v situaci jsou pouze orientacni podle podkladi poskytnutych
spravcem prislusné sité. Skutecny prubéh trasy bude vytyéen pred provadénim stavby,
zhotovitel provede vizualni kontrolu tras s projektem, na mozné odchylky upozorni pfi
prejimce stavenisté!

11.ZASAH STAVBY DO UZEMi

a) BOURACI PRACE

Bude odstranéno konstruk&ni souvrstvi do hl. 350mm, tj. budou vyfrézovany stavajici asfalty,
vybourany kamenné kostky a odstranény stavajicich Stérkove vrstvy.

b) KACENI

Stavba si nevyzada kaceni.
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c) ZEMNIi PRACE

Zemni prace budou probihat pfi vykopech pro deStovou kanalizaci.

d) SADOVE UPRAVY

Vysadba stromu a kefl, ohumusovani neni navrzeno.

12.NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Zasobovani stavby energiemi bude dojednano mezi vybranym dodavatelem a stavebnikem.
Umisténi zafizeni stavenisté, bude s ohledem na mistni podminky umisténo pfimo na stavenisti.
Mezideponii pfipadnou skladku materialu projektant doporu€uje umistit na ploSe v blizkosti nadrazi
na p.p.¢.264/13, ktery je v majetku mésta Lokte.

13.VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba je navrzena a provedena takovym zplsobem, aby neohrozovala Zivot, zdravi, zdravé
zivotni podminky jejich uzivatell ani uzivatell okolnich staveb a aby neohrozovala Zzivotni prostfedi
nad limity obsazené ve zvlastnich pfedpisech.

Stavba musi odolavat Skodlivému pusobeni prostfedi, napfiklad vlivim pdni vihkosti a
podzemni vody, vlivim atmosférickym a chemickym, zafenim a otfestim.

a) OCHRANA KRAJINY A PRIRODY

NeresSeno

b) HLUK

Nejsou feSena opatfeni.

c) EMISE Z DOPRAVY

Nejsou fedena opatieni. Zakon ¢&. 86/2002 Sb., a jeho aktualniho znéni v&etné provadécich
predpisu a pfiloh ,0 ochrané ovzdus$i“ je tfeba dodrzovat pfi provadéni.

d) VLIVZNECISTENYCH VOD NA VODNI TOKY A VODNIi ZDROJE

Pfi provadéni je tfeba respektovat zakon &. 254/2001 Sb. a jeho aktualniho znéni vetné
provadécich predpisl ,O vodach — vodni zakon*.

e) OCHRANA ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU PRI VYSTAVBE A PRI
UZiVANI STAVBY

Pfi stavbé a doprovodnych pracich budou dodrzeny vSechny platné pfedpisy pro provadéni
staveb, tedy vyhlaska Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich €.324/1990 Sb. a Zakonik prace ¢.262/2006Sb.
ve znéni pozdé&jSich pfedpisli. Zemni a vykopové prace budou provedeny v souladu s normou CSN
73 3050 ,Zemni prace®.

PFi provadéni praci je tfeba dodrzet zakladni pravidla BOZP. Zvlasté pak:

- Zak. €.262/2006 — Zakonik prace ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni
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- zak. &. 324/1990 — Vyhlasku CUBP o bezpegnosti prace pfi stavebnich pracich
- Zak. ¢. 48/1982 — Vyhlasku CBUP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace
- Zak.€.361/2000 — Pravidla provozu na pozemnich komunikacich

Zemni prace musi byt provedeny zejména v souladu s CSN 73 3050, ochranné ohrazeni
vykopovych praci ve smyslu vyhl. CBUP 324/90Sb. bude fesit pfiprava vyroby. Vykopové prace
v sousedstvi soukromych pozemkd nutno provadét tak, aby nedoSlo k poruSeni zakladovych
konstrukci oploceni. Pfed zapoc&etim vykopovych praci pozada investor jednotlivé spravce
podzemnich zafizeni o vytyCeni siti a po ukonleni praci bude provedeno opétné prevzeti siti
jednotlivymi spravci. PFi vystavbé je nutno dodrzet ochranna pasma dle pfislusnych vyhlasek.
Veskeré montazni prace musi byt provadény dle platnych technologickych postupu a vyhlasky
&.48/82Sb. CUBP a zakona ¢&. 309/2006 Sb., které stanovuji zakladni poZadavky k zajisténi
bezpelnosti prace.

Préaci na elektrickych zafizenich smi provadét pouze pracovnici s potfebnou kvalifikaci podle CSN
34 1000 a pfidruzenych norem. Vedouci pracovnici musi byt prokazatelné pfezkouSeni z vyhlasky ¢.
50/78 Sh.

PFfi provadéni stavebné-montaznich praci musi byt postupovano podle norem tykajicich se
spolehlivosti provozu, bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na elektrickém zafizeni zejména:

—CSN EN 50110-1 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

—CSN EN 50110-2 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky),
—CSN 33 2000-4-41 - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem,

—CSN 33 2000-4-42 - Ochrana pred uginky tepla,

—CSN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadproud(im,

—CSN 33 2000-4-47 - Pouziti ochrannych opatfeni,

—CSN 33 2000-4-473 - Ochrana proti nadproudtim,

—~CSN ISO 3864 - Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky.

Aby pfi realizaci stavby nedoSlo k ohrozeni zdravi pracovnikl, je tfeba respektovat zakladni
bezpecCnostni prfedpisy tykajici se zejména:

- zajisténi bezpec€nosti pfi zemnich pracich

- pfi montazi prefabrikovanych dilct

- pfi pracich betonarskych a pokladce potrubi do ryhy

- zajiSténi vykopu proti nezadoucim sesuvim (bezpecnostni pazeni).
Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt pracovnici pou€eni o tom, jak si maji pfi praci pocinat,
aby neohrozovali zdravi a bezpecnost svoji, eventualné svych spolupracovniki. Zvlast je nutné
zdUraznit ochranu pfed poranénim pohyblivymi ¢astmi stroju, urazy el. proudem, eventualné
nedostateCnym zajisténim vykopu pazenim. V daném pfipadé jde zejména o ustanoveni a ¢lanky
zabyvajici se provadénim praci a pohybem pracovniku ve vykopovych jamach.

Stavba dle § 15 odst. 2 zakona &. 309/2006 Sb. vyzaduje urCeni koordinatora stavby a
zpracovani planu bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zadavatel stavby zajisti, aby byl pfi pfipravé stavby zpracovan plan podle druhu a velikosti
piné vyhovuijici potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl pfi realizaci
stavby aktualizovan. Plan zpracovava koordinator. V planu musi byt uvedeny zakladni informace o
stavbé a stavenisti, postupy navrhované pro jednotlivé prace a pracovni €innosti zahrnujici konkrétni
pozadavky pro jejich bezpecné provadéni, jejich pfedpokladané ¢asové trvani a posloupnost nebo
soubéh; musi byt pfizpldsobovan skute€nému stavu a podstatnym zménam stavby bé&hem jeji
realizace.

f)  NAKLADANI S ODPADY

VSeobecné povinnosti:
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S odpadem, ktery vznikne béhem provadéni realizace stavby je plvodce (zhotovitel) povinen
nakladat dle zakona €. 185/2001 Sb., O odpadech ve znéni pozdé&jSich pfedpisl a jeho souvisejicimi
predpisy, zejména vyhlasky €. 93/2016 Sb., Katalog odpadu ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Povinnosti ptvodce:
- Odpady zrealizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhi a

kategorii (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadu).

- Bude dodrzena hierarchizace zplsobl nakladani s odpady, tj.:
a) predchazeni vzniku odpadu
b) pfiprava k opétovnému pouziti
c) recyklace odpadu
d) jiné vyuziti odpadd, napf. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadl pivodcem)
e) odstranéni odpadu

- Dle pfedchoziho bodu budou odpady pfednostné vyuzity nebo pfedany k vyuZiti opravnéné
osobé.

- Budou uchovany doklady prokazujici zpUsob nalozeni s jednotlivymi druhy a kategoriemi
odpadd.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny tak, aby po dobu pfedpokladané
existence stavby vyhovély pozadovanému ucelu a odolaly vSem zatizenim a vlivam, které se mohou
bézné vyskytnout pfi provadéni a uzivani stavby, a Skodlivému pUsobeni prostiedi, zejména
atmosférickym a chemickym vlivim, korozi, zareni a otfestim.

Pozarni bezpec¢nost
Vzhledem k charakteru stavby ,vefejné pristupna“ neni tifeba fesit unikové cesty ani dalsi
poZadavky.

Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pristupovych ploch a komunikaci
Vzhledem k charakteru komunikace neni pozadovano.

Ochrana proti hluku

Neni vyZzadovana specialni ochrana proti hluku. Stavba bude odolavat Skodlivému plasobeni
hluku a vibraci.

15. DALSI POZADAVKY

Nejsou.

V Karlovych Varech, unor 2018 Vypracoval: Ing. Radoslav Zach, Ing. Petr Kral




