PŘEDNÍ KOPULE - REALIZACE BYLA PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010 - KRYTINA, BEDNĚNÍ, KROV, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

ČÁST A ČÁST B

+28,870

SVĚTLÍK
- ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM VYMĚNIT V CELÉM ROZSAHU, OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCI ZACHOVAT, VYSPRAVIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI VYMĚNIT, OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM

PRVKY KROVU ZACHOVAT A SANOVAT CHEMICKY IMPREGNOVAT PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A HMYZU

NOVÝ OBKLAD STĚN SVĚTLÍKU SDK NA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI Z LATÍ 40x60mm NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI (100x100mm)

PRVKY KROVU ZACHOVAT A SANOVAT CHEMICKY IMPREGNOVAT PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A HMYZU

DEMONTÁŽ KRYTINY NADMONTÁŽNÍM OTVOREM

DŘEVĚNÁ VÝMĚNA PRO MONTÁŽNÍ OTVOR SPODNÍ VÝMĚNA DEMONTOVATELNÁ VČ. KROKVÍ VIZ PD STATIKA

VZT ŽALUZIE

VÝMĚNA PLECHOVÉ KRYTINY (VČETNĚ BEDNĚNÍ) ZA KRYTINU Z TiZn PLECHU, LIŠTOVÝ SYSTÉM

VÝŠKA MONTÁŽNÍHO OTVORU 2915

NOSNÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKU VIZ STATICKÁ ČÁST

+19,250 = 404,540

ZAKRYTÍ BEZPEČNOSTNÍM, TEPLOSL. SKLEM NA OCELOVÉM NOSNÉM RÁMU VIZ PD STATIKA

+18,080

+18,330

+17,905

OCELOVÝ RÁM PRO VZT VIZ PD STATIKA

OCELOVÁ KONSTRUKCE SVĚTLÍKU A OCELOVÉ KONSTRUKCE (RESTAURÁTOR)

SDK AKU PODHLED VATA 80mm+2x12,5 SDK

+16,830

450

+16,137 = 401,427

+15,987 = 401,277

+17,100

MONTÁŽNÍ PLOŠINA POUZE PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VZT JEDNOTEK VIZ PD STATIKA

KONSTRUKCE KROVU BUDE PROVEDENA 100% NOVÁ - NÁHRADA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ VIZ PD STATIKA

ATIKA + 5,100

POKLOP SE SCHŮDKY POŽ.ODOLNOST, ZATEPLENÝ, AKUSTICKÝ

3380

+13,000

+6,000

+3,120

±0,000 = 385,29

-0,450=384,840

-2,600

-4,000

-5,350

-5,380

-6,200

KAMENNÉ SOUSOŠÍ-VIZ PD RESTAURTORSKÉ PRÁCE

KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ NAD ZÁKLADY ROZEBRAT A OZNAČENÉ USCHOVAT A OCHRÁNIT, VYSPRAVIT, ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI STABILIZOVAT, SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ OSADIT NA PŮVODNÍ MÍSTO

OPRAVIT ZÁKLAD (VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES)

PT+UT=383,140=-2,150

OTVOR ROZEPŘÍT 3x1,60x60x60, ZAKLOPIT PZD DESKAMI, ZALÍT BETONEM, NAVRTAT ODTOKOVÝ OTVOR

HLADINA PODZEMNÍ VODY

PULT DO ŠATNY VIZ PD INTERIER

OCELOBETONOVÁ KONSTRUKCE-VIZ PD STATIKA OPLÁŠTIT SDK

STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽE POD MEZIPODESTOU SCHODIŠTĚ ZACHOVAT, BUDE SLOUŽIT PRO VĚTRÁNÍ CHÚC REPASE - VIZ PROJEKT RESTAURÁTORŮ

KANÁL VZT

DVÍŘKA DO PR VANÍM. STÁV. BEZ POŽÁRNÍ (

1 2 3 4 5 0 a

ČÁST A ČÁST B

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ OBKLADY V HISTORICKÝCH PROSTORECH - REST. ZPRACOVÁNÍ
- NOVÉ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ OBKLADY V HISTORICKÝCH PROSTORECH - DOPLNĚNÍ FORMOU REPLIKY PŮVODNÍCH
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - VIZ PD STATIKA
- ŽELEZOBETON - VYZTUŽENÉ DOBETONÁVKY
- BETON - DOBETONÁVKY, PODKLADNÍ BETONY
- BETONOVÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 150,200mm VÝPLŇ BETONEM - VIZ PD STATIKA
- ZDIVO - CIHLY PLNÉ, ZDĚNÉ NA MALTU MVC5
- DUTINOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO TYPU THERM NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU, TL. PŘÍČKOVEK 80, 115, 140mm U DOZDÍVEK DLE TL. STĚNY
- AKUSTICKÉ DUTINOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO TYPU THERM NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU, TL. 240mm
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO SUCHÝ PROVOZ (BÍLÁ), VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO VLHKÝ PROVOZ (ZELENÁ), VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM DESKAMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽADAVKU KONSTRUKCE - VIZ PBŘ, VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- HUTNĚNÉ ZÁSYPY
- ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY REPASE, PŘESNÉ OPATŘENÍ BUDE UPRAVENO DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI
- ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU NA STĚNÁCH, PŘESNÉ OPATŘENÍ BUDE UPRAVENO DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI

(V) ZABETONOVAT OTVOR PO VANĚ-VIZ PD STATIKA

▽ HASICÍ PŘÍSTROJ - VIZ PD PBŘS

- PROSTUPY STĚNOU
- PROSTUPY STROPEM DOLŮ
- PROSTUPY STROPEM NAHORU

(Zxx) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

(Txx) TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

(Xxx) OSTATNÍ VÝROBKY

(Pxx) PŘEKLADY

(Kxx) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

(Sxx) SKLADBY KONSTRUKCÍ

(Nxx) OKNA

(SDK) PROSKLENÉ STĚNY

POZNÁMKY:
- OTVORY DO INSTALAČNÍCH PROSTOR V 0., 1. MEZIPATRECH ZAZDÍT A ZABETONOVAT AŽ PO INSTALACI VŠECH ROZVODŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JSOU KOTVÁNY S OMÍTKAMA
- NOVÉ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY A KOTVÁNY VE SKLADEBNÍCH ROZMĚRECH 100, 125,150mm
- SERVISNÍ PŘÍSTUPY K VZT (SERVA, VÝMĚNY FILTRŮ) JSOU PODROBNĚ UVEDENY V PROFESI VZT
- ZOBRAZENY JSOU OTVORY A PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH VĚTŠÍ NEŽ 80x80mm, MENŠÍ PROSTUPY, JSOU UVAŽOVANÉ JAKO DODATEČNĚ VRTANÉ
- DRÁŽKY BUDOU FRÉZOVÁNY, ŘEZÁNY - NEBUDOU VYSEKÁVÁNY
- OTVORY BUDOU VYŘEZÁVÁNY NEBO VRTÁNY-NEBUDOU VYSEKÁVÁNY
- PRO VEDENÍ INSTALACÍ MAXIMÁLNĚ VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY, OTVORY A SOPOUCHY
- OZNAČENÉ SKLADBY VIZ. DOPLNĚK TECHNICKÉ ZPRÁVY "SKLADBY KONSTRUKCÍ"
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU DETAILNĚ ŘEŠENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- POVRCHY OPATŘIT MALBOU DLE SPECIFIKACE PROJEKTU INTERIÉRU
- PRŮCHODKY A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY ZABETONOVAT AŽ PO SCHVÁLENÍ SUBDODAVATELI PŘÍSLUŠNÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ, BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S PROJEKTY PROFESÍ
- ZKRATKY PROFESÍ: SDK=SÁDROKARTON, ZTI=ZDRAVOTECHNIKA, VZT=VZDUCHOTECHNIKA, EL=ELEKTRO, SL=SILNOPROUD, ÚT=VYTÁPĚNÍ
- KRUHOVÉ OTVORY KOTVÁNY NA STŘED
- OTVORY U POŽÁRNÍCH KLAPEK DODZÍT AŽ KE KLAPKÁM
- VŠECHNY SDK PŘÍČKY VYPLNIT MIN. 40mm MINERÁLNÍ IZOLACE. OBJEMOVÁ HMOTNOST IZOLACE DLE TYPU A UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY A DLE PRAVIDEL VÝROBCE
- PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ DO STROPNÍCH DESEK OVĚŘIT UMÍSTĚNÍ OCELOVÝCH NOSNÝCH PROFILŮ - NOSNÍKY NESMÍ BÝT POŠKOZENY
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU SPECIFIKOVÁNY V SAMOST. VÝKRESECH STAVEBNÍ ČÁSTI PD - OTVORY JSOU V NÁVRHOVÉ PD
- MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VEŠKERÉ ÚPRAVY NA FASÁDÁCH A NA VENKOVNÍCH KONSTRUKCÍCH VIZ P. D. RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

1/ OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ (SLOUPY, PRŮVLAKY, PŘEKLADY)
- OTEVŘENÉ PROFILY (I, HEB APOD. - DOZDÍT CIHELNÝM ZDIVEM), ZAPLENTOVAT RABICOVÝM PLETIVEM, OPATŘIT JÁDROVOU OMÍTKU A FINÁLNÍ ŠTUKOVOU ÚPRAVOU

V LETECH 2012 - 2016 SE USKUTEČNILA PŘEDSTIHOVÁ ČÁSTEČNÁ POSTUPNÁ REALIZACE OPRAVY STŘECH A STŘEŠNÍCH KOPULÍ VČETNĚ SANACE STÁVAJÍCÍCH KROVŮ NA KOPULÍCH A VČETNĚ RESTAURování ZDE UMÍSTĚNÝCH CENNÝCH HISTORICKÝCH UMĚLECKÝCH A UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ. JELIKOŽ DOKUMENTACE SE SPECIFIKACÍ SKUTEČNÉHO ROZSAHU A PROVEDENÍ TĚCHTO PRACÍ NEBYLA PROJEKTANTOVI DÁNA K DISPOZICI, JE NUTNÉ ABY ZHOTOVITEL STAVBY PŘED ZAHÁJENÍM SVÝCH STAVEBNÍCH REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ VE SPOLUPRÁCI S TDI STANOVIL NA MÍSTĚ ROZHRANÍ MEZI PRACEMI JIŽ PROVEDENÝMI A PRACEMI NAVAZUJÍCÍMI.



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ	STUPEŇ PD:	DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
		PROFESE:	D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ KARLOVY VARY, sdr. prv. osob Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080101-4
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	DATUM:	08/2016
		FORMÁT:	20 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkupr@jintar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@jintar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	NÁVRH - ŘEZ AA ČÁST A
OPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@jintar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080101-4/SO 101/D.1.1.a
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@jintar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	147A
		REVIZE:	-