

## Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace**  
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
Jednající ředitelem Ing. Janem Lichtnegerem  
Odp. pracovník: František Malár, tel. [REDACTED]  
mobil [REDACTED]  
Zapsána v Obch. rejstříku, vedeného Krajským  
soudem v Plzni oddíl Pr.vložka 114

IČO 70947023 DIČ CZ 70947023  
Bank.spoj.: [REDACTED], KB K. Vary

#### Zhotovitel:

**DOKOM FINAL s.r.o.**  
se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII  
zastoupená: Ing. Zdeněk Matys, Martin Kalvas  
jednatelé společnosti

#### Kontaktní osoby:

Ing. Zbyněk Matys, mobil: [REDACTED]

Adolf Brettschneider, mobil: [REDACTED]

IČO: 25487230 DIČ: CZ25487230  
Bank.spoj.: [REDACTED], ČSOB, a.s.

### II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení                                                                                                                                                              | Množství      | III. Cena smluvní                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Na základě rámcové dohody č. 540/RD/2018, uzavřené dne 13.8.2018, u Vás objednáváme provedení velkoplošných oprav silnic III/22212 a III/22214 (bližší specifikace viz příloha). | (viz příloha) | (489,- Kč/m2 bez DPH)<br><b>1.351.419,96 Kč vč. DPH</b> |

| IV. Doba plnění | V. Místo plnění  | VI. Přílohy | VII. Záruka |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| do 15. 11. 2018 | Karlovarský kraj | viz text    | 24 měsíců   |

### VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Fakturace a platby budou prováděny v souladu s ustanoveními uzavřené rámcové dohody.

**Za objednatele:**  
Ing. Jan Lichtneger,  
ředitel organizace

**Za zhotovitele:**  
Ing. Zbyněk Matys Martin Kalvas  
jednatelé společnosti

v Sokolově, dne: 19.09.2018 Razítko a podpis

v Děčíně, dne: 13.09.2018

Razítko a podpis