

Objednávka č. 194/18/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01
jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
odpovědný pracovník: Bc. Petr Fiala, správní inspektor

IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
bank.spoj.: [REDAKCE], KB a.s., pobočka K. Vary
telefon: 352 356 111

Zhotovitel:

PROGEOCONT s.r.o.

se sídlem: Vernéřov 248, Aš, PSČ 352 01
jednající: Ing. Ladislav Terš, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Cr, vložka 35999
odpovědná osoba: Ing. Ladislav Terš

IČO: 06943608
DIČ: CZ06943608
Bank. spoj. [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	<u>III. Cena</u>
Vypracování PD „II/218 – Kraslice, ul. Mánesova – statické zajištění svahů“ Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavební akce „II/218 – Kraslice, ul. Mánesova – statické zajištění svahů“. Projektová dokumentace bude řešit statické zajištění a odvodnění silničního tělesa v problémových místech, která byla určena při místní prohlídce. Projektové dokumentace bude předávána po etapách, dle požadavku objednatele: 1. stupeň – Technická pomoc, v termínu do 26. 9. 2018; 2. stupeň – DSP/DPS, v termínu do 28. 2. 2019. Projektová dokumentace bude vypracována, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1. 2. 2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9. 4. 2008 a v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb. ze dne 25. 6. 2012. Projektová dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu 6 paré a elektronické podobě na datovém nosiči (výkresová část ve formátech DWG a PDF, textová část ve formátech DOCX, XLSX, položkové kalkulace ve formátech XML a XLSX).	KOMPLET	101.000,00 Kč bez DPH (122.210,00 Kč vč. DPH)

IV. Doba plnění

Ukončení:
1. stupeň – Technická pomoc:
do 26. 9. 2018

2. stupeň – DSP/DPS:
do 28. 2. 2019

V. Místo plnění

silnice II/218
Kraslice,
ul. Mánesova

VI. Doprava

VII. Záruka a sankce

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.
2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - **24 měsíců**.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury po předání po předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátcе daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

V Sokolově, dne 18. 9. 2018

Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Ing. Ladislav Terš

V Aši, dne 18. 09. 2018

Razítko a podpis

Nabídka na technickou pomoc a projektovou dokumentaci DSP/PDPS, Kraslice, ul. Manesova

Nabídka je zpracována a na základě předaných podkladů a osobní konzultace s pane Fialou. Prohlídka místa stavby dne 13.9.2018.

Předpokládaný rozsah nabídky je zpracování technické pomoci a kompletní dokumentace DSP/DPS opěrných zdí v ulici Mánesova dle vytypovaných míst při prohlídce místa stavby.



Obrázek 1 - Situace síl

Dále pak koordinace s případných generálním dodavatelem projektu kompletní opravy komunikace.

Cenová část:

TP

DSP/PDPS

Celkem bez DPH 101.000 Kč

DPH 21% 21.210 Kč

Celkem 122.210 Kč

Cenová nabídka obsahuje:

- TP – schematické řešení bez provedení zaměření terénu, krátký technický popis řešení, informace o pozemcích - CZUK
- Kompletní projekt DSP/PDPS

Předpokládaný termín realizace zakázky je TP 26.9.2018, projekt DSP/PDPS 02/2018.

Cenová nabídka jako celek platí po dobu 3 měsíců.

V Aši

Ing. Ladislav Terš

progeocont
PROGEOCONT s.r.o.
Verněřov 248, 352 01 Aš
IČO: 06943608, DIČ: CZ06943608