

Číslo: 222/18/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednatel: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace zapsána v obch.rejstř., vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114 Odp. prac.: Rostislav Kadlec	EUROVIA CS, a.s. Odštěpný závod oblast Čechy západ Karlovy Vary Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
IČO -70947023 DIČ - CZ 70947023 Bank.spoj.: [REDACTED], KB K.Vary	IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924 Bank.spoj.: [REDACTED], Komerční Banka a.s.

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena smluvní
Objednávka na opravu komunikace III/220 6 Děpoltovice směr Nivy	Výkop rýhy její zhutnění a zasypání. Pokládka dvou asfaltových vrstev.	Dle předloženého výkazu výměr. Bez DPH 270 590,48 Kč Celkem s DPH 327 414,48 Kč

IV. Doba plnění do 31.10.2018	V. Místo plnění Silnice III/2206 Děpoltovice směr Nivy	VI. Doprava - vlastní -	VII. Záruka
----------------------------------	--	----------------------------	-------------

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: název projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do
--

objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního ukončení projektu do doby 31.12.2031.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

KSÚS KK p.o.

V Sokolově, dne 25.10.2018 Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Ing. Josef Král

ředitel závodu Karlovy Vary

EUROVIA CS, a.s.

V Karlových Varech dne 25.10.2018 Razítko a podpis

Stavba: Oprava komunikace 220 6 Děpoltovice směr Nivy

Stavební celek:

Objekt:

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - dočasné zajištění potrubí DN do 200 (křížení s plynovodem a vodovodem) 1,2*(17+31+31)=94 8000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními - úsek od RŠ 7 po RŠ 12 od km 0,172 po km 0,221 podélný souběh s vodovodním potrubím od km 0,220 po km 0,334 podélný souběh s plynovodním potrubím Celkem v souběhu s potrubím vody a plynu	M	163,00	
5	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - hloubení rýh v hornině III. a IV., včetně naložení a odvozu materiálu na skládku a) úsek od RŠ 2 po RŠ 4 + 15 m = délka úseku 86,76 m šíře výkopu od 1,6 // navýšení 86,76 * (1,6 - 1,2) b) úsek od RŠ 7 po RŠ 12 = délka úseku 152 m šíře výkopu od 2,5 // navýšení 152 * (2,5 - 1,2) Celkem navýšení hloubení ZÁSYP JAM A RÝH bez dodávky materiálu	M3	232,30	
7	17481	Celkem navýšení hloubení (zpětný zásyp vykopanou zemínou v navýšeném objemu)	M3	232,30	
26	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	300,00	
27	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM	M2	300,00	
Celkem:				270 590,48	