

Číslo: 301/18/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednající: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace zapsána v obch.rejstř.,vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr,vložka 114 Odp. prac.: Irena Kroftová	ROBSTAV stavby k.s. 28. Října 68b 301 00 Plzeň
IČO -70947023 DIČ - CZ 70947023 Bank.spoj. : ██████████, KB K.Vary	IČ: 27430774 DIČ – CZ27430774 Bank.spoj.: ██████████, KB, a.s.

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena smluvní
Objednávka na zajištění recyklace za studena s asf. emulzí na silnici II/198 Toužim.	237 m recyklace za studena	Dle nabídky ze dne 12.12.2018 153 337,00 Kč bez DPH 185 537,77 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění do 30.04.2019	V. Místo plnění Toužim	VI. Doprava - vlastní -	VII. Záruka
----------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: název projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.	
Za objednatele: Ing. Jan Lichtneger ředitel organizace KSÚS KK p.o.	Za zhotovitele: Ing. Radek Kozák ROBSTAV stavby, k.s.
V Sokolově,dne 17.12.2018..... Razítko a podpis	V Plzni, dne 27.1.2018..... Razítko a podpis



Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

VÍCEPRÁCE

Stavba: TÚ_2016_012 II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim

Objekt: 101 Modernizace silnice II/198

Rozpočet: 101 Modernizace silnice II/198

101 152 337,00

Poř. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				152 337,00
52	56330.01		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				75 220,20
			doplnění ŠD fr. 0/45				
			1740*0,11*0,6				
54	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU				34 834,80
			doplnění R - materiálu				
			1740*0,11*0,4				
56	567504		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM A ASF EMULZÍ				42 282,00
			RS 0/45 CA				
			1740*0,18				

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 25224444, DIČ: CZ25224444

SOUH.
DNE