



Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky: 17 197 00	HIP: Ing. Martin HAVLÍK 602619782, mha@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola: Ing. Jan HRACHOVEC 730857686, hrachovec@vpupraha.cz	Vypracoval: Ing. Pavla DUBCOVÁ 730857668, dubcova@vpupraha.cz	 VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6

Objednatel:	KSÚS Karlovarského kraje	Obec:	BOCHOV, HLINKY	Kraj:	KARLOVARSKÝ
Akce:	II/208 MODERNIZACE SILNICE HLINKY-BOCHOV			Datum	Stupeň
				12/2017	DSP/PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST				
Objekt:	SO 101 – Modernizace silnice úsek 1 (extravilán Hlinky – most ev.č. 208-005)				C.1

SO 101 - Modernizace silnice úsek 1 (extravilán Hlinky - most ev.č. 208-005)

Seznam příloh:

1.	Technická zpráva	
2.1	Situace km 15.064 - 16.000 (viz. koordinační stuace B.2.1)	1:1000
2.2	Situace km 16.000 - 16.500 (viz. koordinační stuace B.2.2)	1:1000
2.3	Situace km 16.500 - 17.394 (viz. koordinační stuace B.2.3)	1:1000
3.	Podélný profil	1:2000/200
4.	Vzorové příčné řezy vozovky	1:50
5.	Charakteristické příčné řezy	1:100
6.	Vzorový příčný řez úpravy propustku	1:50, 1:100
7.	Strojní výpočty	