



Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky: 17 197 00	HIP: Ing. Martin HAVLÍK 602619782, mha@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant: Ing. Martin HAVLÍK 602619782, mha@pontex.cz	
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV 606688159, pdr@pontex.cz	Vypracoval:	 VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6

Objednatel: KSÚS Karlovarského kraje	Obec: BOCHOV, HLINKY	Kraj: KARLOVARSKÝ
Akce: II/208 MODERNIZACE SILNICE HLINKY-BOCHOV SO 201 Příloha: MODERNIZACE MOSTU EV.Č.208-005	Datum	Stupeň
	12/2017	DSP/PDPS
	Souprava	Č. přílohy
		C.5

II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov

Seznam příloh:

C.5 SO 201 - Modernizace mostu ev.č. 208-005

- C.5.1 Technická zpráva
- C.5.2 Přehledný výkres stávající stav
- C.5.3 Půdorys - nový stav
- C.5.4 Příčný a podélný řez - nový stav
- C.5.5 Společné detaily
- C.5.6 Vytyčovací výkres
- C.5.7 Schéma výztuže