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Vysvětlení zadávací dokumentace 

Rozhodnutí zadavatele 
 
v rámci zadávacího řízení: 
 
Ev. č. VZ zadavatele: 1/ZPR/2019 
Název zakázky:       Stavební úprava ulice Pivovarská - II. etapa, Cheb 
  
Zadavatel z vlastní kontrolní činnosti zjistil nesoulad mezi výkazem výměr/soupisem prací a 
projektovou dokumentací (vzorové příčné řezy, technická zpráva): 
 
Upřesnění zadávací dokumentace: 
 
Ve výkazu výměr je navržen asfaltový koberec mastixový SMA 11S z nemodifikovaného 
asfaltu a asfaltový beton ložní vrstva ACL 16S z nemodifikovaného asfaltu. V projektové 
dokumentaci (vzorové příčné řezy, technická zpráva) jsou vrstvy SMA 11S a ACL 16S 
uvedeny jako modifikované. Zároveň je v projektové dokumentaci (vzorové příčné řezy, 
technická zpráva) i ve výkazu výměr chybně uveden spojovací postřik jako nemodifikovaný.     
 
Jedná se tedy o úpravu popisů druhů asfaltů, spojovacích postřiků (vzorové příčné řezy, 
technická zpráva, výkaz výměr) – tj. asfaltový beton mastixový modifikovaný SMA 11 S, 
asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný – ACL 16 S a spojovací postřiky modifikované. 
Zároveň došlo u položky č. 20 k upřesnění výměry na 1675 m2.     
 
Související změny v Zadávací dokumentaci: 
 
- Výkaz výměr/soupis prací (změny u položek č. 17,18,20) 
- Technická zpráva 
- Charakteristické příčné řezy  
 
Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 
 
Vzhledem k charakteru změny zadávacích podmínek zadavatel nebude prodlužovat lhůtu 
pro podání nabídek. 

 
 

V Sokolově dne 18.02.2019 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Lichtneger 
ředitel organizace 
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příspěvková organizace 


		2019-02-18T08:41:40+0100
	Ing. Jan Lichtneger




