

Číslo: 043/19/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
Jednající: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace
zapsána v obch.rejstr., vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114
Odp. prac.: Rostislav Kadlec

IČO -70947023 DIČ - CZ 70947023
Bank.spoj.: , KB K.Vary

Zhotovitel:

DřevochebCZ s.r.o.
Zlatá 46
357 51
Kynšperk nad Ohří

IČO: 05882869 DIČ: CZ05882869
Bank.spoj.: , Fio banka, a.s.

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena smluvní
Objednávka kácení dřevin pro akci: „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“	98 ks stromů	Dle poptávkového řízení ze dne 14.02.2019 277.900 Kč bez DPH 336.259 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění Předpoklad od 20.02.2019 do 31.03.2019	V. Místo plnění II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí a silnici III/21042	VI. Doprava - vlastní -	VII. Záruka
--	--	----------------------------	-------------

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: název projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do

objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního ukončení projektu do doby 31.12.2031.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

KSÚS KK p.o.

V Sokolově, dne 19.2.2019... Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Aleš Kadlec

jednatel

Dřevocheb CZ s.r.o.

V Chebu dne 19.9.2019.....Razítko a podpis

CENOVÁ NABÍDKA č.: CN2019013

Obejdnavatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01;
IČ: 709 47 023, DIČ: CZ70889988;
zastoupena: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

Zhotovitel: DřevochebCZ s.r.o.
se sídlem Kynšperk nad Ohří, Zlatá 46, PSČ 357 51;
IČ: 058 82 869, DIČ: CZ05882869;
zastoupena pan Aleš Kadlec, jednatel

Akce: „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ - kácení

Předmětem této cenové nabídky je pokácení 98 ks dřevin vzrostlých dřevin o různých obvodech kmene u silnice a křižovatky Anenské údolí vč. Odklizení a likvidace dřevní hmoty.

Místem kácení jsou následující silnice a parcely:

- II/210: p.p.č. 1736/1, 1736/3, 1756/1, 1767/3;
 - III/210 42: p.p.č. 2012, 1990, 2020/1, 1618/2, 1734/1, 1736/1, 1618/1.
- Výše popsané pozemky spadají do katastrálního území Rotava.

Kácení dřevin bude probíhat dle zadávací dokumentace. Podmínkou provedení prací je, aby geodetická firma stihla včas zaměřit a označit stromy určené ke kácení a byl nám umožněn přístup na pozemky.

Termín uskutečnění prací: do 31. března 2019
Termín odklizení dřevní hmoty: do 10. dubna 2019

Celková cena za dílo:
= 277.900,- Kč bez DPH
= 58.359,- Kč DPH
= 336.259,- Kč celková cena s DPH

V Chebu dne 14. února 2019

Za Zhotovitele:

