

### Legenda skladeb - hlavní garáže střecha

**C-S1** Hlavní střecha (  $U_{max} = 0.23 \text{ W/m}^2\text{K}$  )

**Stávající skladba**  
Asfaltovaný šindel s posypem  
Asfaltovaná lepenka  
Dřevěné bednění  
Dřevěné vazníky  
Podhled - azbestocementovláknitý  
( likvidace oprávněnou firmou )

**Nová skladba**  
Falcovaný poplastovaný plech  
Asfaltovaná lepenka  
Bednění - OSB 4P+D tl.25mm  
Kontralatě - provětrávání v.60mm  
Pojistná difuzní fólie  
Dřevěné vazníky  
- předpoklad zesílení dřevěnými příločkami  
( odhad 3m3 )  
- nátěr proti dřevokazným činitelům  
Tepelná izolace minerální  
- mezi pásnicemi tl.160mm  
- pod pásnicemi tl.40mm + latě 40x40 á=600mm  
Parotěsná fólie (  $S_d = \min. 100$  )  
SDK podhled

**C-S2** Hlavní střecha-boční

**Nová skladba**  
Falcovaný poplastovaný lakovaný plech  
Asfaltovaná lepenka  
Bednění - OSB 4P+D tl.25mm


**C-S3** Markýza

PVC fólie 1,5mm  
Geotextilie  
Bednění OSB 4P+D  
Krokve 100/120 á=900mm  
Podhled  
- cementovláknité desky 12,5mm  
- tmelené spáry cementovou stěrkovou hmotou  
vyztužené sklotextilní síťovinou  
- celoplošné armování + stěrková hmota + přebroušení  
- nátěr disperzní barvou


bezpečnostní bod1  
záchytný systém pro falcované krytiny  
kotvení v místě vazníků nebo výměny

bezpečnostní bod2  
záchytný nerezový systém pro dřevěnou konstrukci  
kotvení v místě krokve  
prostup ošetřen prostupovou tvarovkou PVC krytiny


### Detail 1 ( 1:5 )




### Detail 2 ( 1:5 )



### Detail 3 ( 1:5 )



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:50,5
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil			
<div><p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</p><p>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</p><p>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p></div>	ZAKÁZKA: <b>Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově</b>			Počet A4	Pořadové číslo
				4	
	ČÁST (SO,PS): <b>Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Architektonicko stavební řešení</b>			Stupeň projektu	<b>20</b>
				PST	
	OBSAH: <b>C_Velké garáže - střecha, detaily</b>			Datum dokončení	
14.12.2018					
OBJEDNATEL: <b>Karlovarský kraj</b>			Číslo zakázky		
			9009-26		
			Číslo archivní:	<b>BPO 2-101844</b>	