

Soupis objektů s DPH

Stavba: TÚ_2016_037 - III/220 1 + III/221 34 Modernizace křižovatky Čankov

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 100a	Stavební úpravy křižovatky - část KSUS KK			-----
SO 100b	Stavební úpravy křižovatky - část město Karlovy Vary			-----
SO 301	Odvodnění křižovatky			-----
SO 302	Přeložka vodovodu			-----
SO 401	Přeložka sdělovacího kabelu			-----
SO 402	Přeložka vedení NN			-----