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Vypracování  projektové  dokumentace  pro Základní  školu  Ostrov,  p.o. Pro  výměnu střechy. Projekt pro provádění stavby. 

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO DOKONČENÍ STAVBY 2019 
 

Akce : Vypracování  projektové  dokumentace  pro Základní  školu  Ostrov,  p.o. Pro  

výměnu střechy ( dokončení stavby 2019 ).  

 

Na základě odstoupení zhotovitel a v souvislosti s potřebou vybrat nového zhotovitele pro 

dokončení výše uvedené stavby je vypracován podklad pro výběr zhotovitele, jenž sestává 

z této technické zprávy, půdorysu celé střechy s vyznačením rozsahu poptávaných prací, 

upraveného výkazu výměr, typových detailů a fotodokumentace.   

 

Pro přehlednost je uveden text původní technické zprávy ( modře, kurzívou ), v závěru je 

připojen dodatek vycházející z poznatků zjištěných při předchozím plnění zakázky 

odstoupivším zhotovitelem a nových skutečností. 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

Akce : Vypracování  projektové  dokumentace  pro Základní  školu  Ostrov,  p.o.  

Pro  výměnu střechy.  

 

Tato část projektu řeší výměnu střešní krytiny a klempířských prvků souvisících se střechou na 

celém objektu školy. 

 

Jedná se o celkovou demontáž stávající plechové střechy ( plechová pozinkovaná krytina na 

drážky, v menším rozsahu hliníkový alukryt ), klempířských prvků, hromosvodu a drobných 

střešních prvků. 

Odbourají se vyznačené nadstřešní části nepotřebných komínových těles.  

Krytina bude nahrazena novou krytinou z titanzinkového plechu podloženého separační a 

pojistnou kartáčovou fólií. Dodají se nové klempířské prvky. Osadí se nový hromosvod. 

 

Pro provádění klempířských konstrukcí platí ČSN 73 3610 – 2008. Ta je závazná i pro tuto 

stavbu. 

 

Dokumentace je určena pro provádění stavby.  

Dodavatelem ověřené a upravené paré bude po dokončení sloužit jako dokumentace skutečného 

provedení. 

Zájemcům o veřejnou zakázku bude umožněna před podáním nabídky prohlídka střechy a 

podstřeší. 

Podkladem pro přípravu dokumentace byly : 

 

 Výkresy půdorysů současného stavu  

 Prohlídka a doměření skutečného stavu 

 Podklady výrobců plošin 

 Konzultace s dodavateli výrobků a materiálů 

 Požadavky požární bezpečnosti 

 Projektová dokumentace pro stavební povolení 
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1. Přípravné práce 

 

Objednatel předá protokolárně staveniště, určí místa napojení stavby na vodu a elektrickou 

energii. Dojedná se případné křížení provozu školy a stavby. Doporučuje se provést stavbu 

v době hlavních školních prázdnin. Výhodné bude spojení se zateplováním fasády, využije se 

stavba společného lešení. 

 

Kolem celého objektu se vystaví lehké fasádní lešení.  

2. Bourání, demontáže 

 

Demontují se stávající hromosvody, plechové krytiny a podkladní lepenky, všechny klempířské 

prvky a drobné součásti střešního pláště. 

 

Odbourají se nadstřešní části vyznačených komínových těles. Uzavře se otvor po tělese 

v prkenném bednění. 

Po demontáži lepenek proběhne kontrola stavu bednění a ostatních částí střešního pláště, stav 

vyhodnotí projektant. 

3. Střešní plášť 

 

Na původní prkenné bednění se aplikuje separační pojistná fólie od dodavatele krytiny nebo 

jím doporučená ( kartáčová fólie ). 

Smrkové dřevo je jako nechráněný podklad nevhodné pro titanzinkový materiál. 

Krytinu bude celoplošně tvořit titanzinkový plech předzvětralý, modrošedá patina, na dvojitou 

svislou drážku. Krytina se dodává ve svitcích a drážkuje se strojně na místě. Šířka pruhu mezi 

drážkami bude 600 mm. 

Pro manipulaci, připevňování a pokládku a detaily řešení platí technologický předpis. 

Dodavatel předloží tyto dokumenty investorovi, technickému dozoru a projektantovi pro 

kontrolu provádění prací. 

Požaduje se značkový materiál s dlouhou dobou záruky ( technickým standardem je např. 

Rheinzinc, VM zinc apod. ). 

4. Klempířské prvky 

 

Výrobce krytiny dodává i veškeré klempířské prvky ze stejného materiálu. 

Výpis prvků je uveden ve Výpisu výrobků.  

Některé prvky nemohly být vzhledem k zasněžení a zaledování střechy v době projektování 

přesně dopočítány, jejich počet je odhadnut a práce bude účtována podle skutečnosti. 

5. Další práce 

 

Po vybouraných komínech se doplní bednění. 

Osadí se nová hromosvodná soustava podle samostatné části projektu. 

Podhledová prkna dodatečně budované střechy ( přesah střechy nástavby v mírnějším sklonu ) 

budou opatřena zateplovacím systémem s polystyrénem tl. 30 mm a omítnuta – tuto práci je 

možno přesunout do etapy zateplení budovy.  

Součástí této části stavby je demontáž a likvidace expanzních nádrží ÚT, které jsou již 

nefunkční, odstraní se i přístupné nefunkční potrubí. 
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6. Provádění stavby 

 

Objednatel určí dodavateli místa napojení vody a elektrické energie.  

Pokud je budově WC vyčlenitelné pro stavbu, bude určeno.  

Objednatel určí místa pro uskladnění nářadí pod uzamčením v budově. 

Vstup do chodby a schodiště je možný hlavním a dvorním vstupem. Doprava materiálu a suti 

bude prováděna po lešení.  

Ve smlouvě bude dojednána koordinace stavební činnosti s provozem budovy, zvláště práce 

hlučné nebo omezující jiným způsobem činnost školy. 

Je nutno zajistit bezpečnost a ochranu zdraví osob pohybujících se v okolí střechy, vymezit 

prostor zákazu vstupu nepovolaných osob. Omezí se i možnost parkování ve dvoře areálu školy. 

Umístění kontejnerů na suť a doprava nákladními automobily jsou v místě stavby.  

Stavba bude probíhat v období letních prázdnin. Je nutno zajistit průběžný úklid dotčených 

prostorů. 

Stavba bude pojištěna. 

U staveb tohoto typu se vyžaduje koordinátor BOZ, pokud jsou splněny podmínky zákona 

309/2006. Plán bezpečnosti práce se zajišťuje v souladu s NV 591/2006 a plán bezpečnosti 

zajistí dodavatel. 

Stavba bude probíhat pod technickým a autorským dozorem, budou uskutečňovány pravidelné 

kontrolní dny. 

Všechna poškození způsobená stavbou musí zhotovitel opravit. 

 

Plán kontrolních prohlídek : 

 

Vzhledem k jednoduchosti stavby doporučuji provést pouze závěrečnou prohlídku. 

 

 

 

V Karlových Varech, 04.03.2017 

 

 

Ing. Roman GAJDOŠ 

 

 

 

KLEMPÍŘSKÉ  PRVKY 
 

 

Krytina a klempířské výrobky, detaily, spoje, tloušťky materiálů, povrchové úpravy a další 

podrobnosti budou v souladu s ČSN 73 3610/2008. Všechny klempířské prvky, výrobky a 

oplechování budou jednotné, od výrobce krytiny. Pro zpracování navržené krytiny platí 

montážní příručka výrobce. 

 

 

K1  Střešní krytina plech titanzinek šedomodrá patina, předzvětralý, na dvojitou stojatou 

drážku. Investor může upřesnit barvu. Tl. plechu 0,7 rozvin 670 mm. Použijí se všechny 

doplňky výrobce krytiny ( tvarovky, sněhové zábrany, odvětrávací tvarovky a mřížky, 
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ventilační hlavice, prostupy apod. ). Položit podle montážního návodu výrobce. Při 

použití jiné krytiny vyžádejte technické řešení u výrobce nebo dodavatele 

       1 320 m2 

 

K2 Podokapní žlab půlkruhového tvaru R.Š. 330, d = 160 mm   258 m 

 ( včetně háků, žlabových kotlíků popř. vtoků, rohů a čel ) 

 

K3 Odpadové trouby kruhové R.Š. 330, d = 100 mm      

( včetně horních kolen, zaústění do kanalizace a zděří – prodloužené o  

tl. budoucího zateplení )        175 m 

 

K4 Nároží          cca 165 m 

 

K5       Hřeben         cca 104 m 

 

K6 Oplechování úžlabí        cca 195 m 

 

K7  Závětrná lišta                součást krytiny

                   

K8 Oplechování lomu mansardové střechy             součást krytiny 

 

K9 Lemování komínu        1 kpl 

 

K10    Oplechování požární nadezdívky             součást krytiny 

 

K11  Lemování zdi                 součást krytiny 

 

Větrací hlavice pro ZTI ø 125        cca 10 ks 

            

 

Oplechování okenních parapetů je součástí výměny oken 

Nová římsa nebude oplechována 
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DODATEK PRO DOKONČENÍ STAVBY 2019 

 

Po zahájení stavby v létě 2018 byly provedeny práce spojené s výměnou krytiny v rozsahu, jenž 

je vyznačen na výkresu zeleným podbarvením. Avšak ani v této části nejsou všechny potřebné 

práce dokončeny. 

 

Poptávaná část dokončení stavby sestává z 

 Dokončení části střechy s nově položeným plechem 

 Výměny střešní krytiny v části dosud neprovedené 

 

Pro dokončení stavby se počítá s lehkým fasádním lešením v celém rozsahu původní výměry – 

okolo celého objektu. 

Matriál, jakost, barevná varianta, skladba střešního pláště a další technické vlastnosti budou 

shodné jako u prvků použitých v dokončené části střechy. 

Detaily, styky, kotvení, doplňkové prvky a ostatní technické náležitosti budou v souladu 

s požadovanými typovými detaily ( provedená krytina byla dodána výrobcem Rheinzink ), 

dostupné detaily jsou doloženy. 

Dále jsou doplněny tyčové sněhové zachytače ( 2 x 10 m ). 

V místě budoucí vertikální plošiny ve dvorním průčelí se ponechá volný přesah pro dopojení 

plechové krytiny.   

Stavbu v ploše odkryté krytiny je nutno bezpečně a vodotěsně překrýt plachtou zabezpečenou 

proti větru.  

 

V průběhu prací bylo zjištěno, že stávající pozednice nejsou dostatečně kotveny k podezdívce, 

je nutno je dodatečně kotvit chemickými kotvami M 12 po 1,0 m ( tzn. v každém poli mezi 

krokvemi ), a to v celé délce okraje střechy. 

 

Budou doplněny bezpečnostní úchyty pro údržbu v počtu 30 ks, podrobnosti řeší ČSN EN 795, 

zařízení instalují specializované odborné firmy. 

 

Konce krokví u okraje střechy jsou napadeny hnilobnými dřevokaznými procesy. Je nutno 

všechny okraje střechy u okapu odkrýt, napadené části krokví odřezat s přesahem cca 0,75 m 

do zdravé části a přeplátovaným spojem spojit s doplňkovou novou částí ( obdobně jako 

v dokončené části ). 

 

Zájemcům bude umožněna prohlídka původní i částečně dokončené střechy za účasti, 

stavebního dozoru a projektanta. 

 

 

V Karlových Varech, 01.03.2019 

 

         Ing. Roman Gajdoš 


