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Vysvětlení zadávací dokumentace č.1  
Rozhodnutí zadavatele 

 
v rámci zadávacího řízení: 
 
Ev. č. VZ zadavatele:  4/ZPR/2019 
Název zakázky:           III/2201 a III/22134 Modernizace křižovatky Čankov 
  
Zadavatel obdržel dne 19.03.2019 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění: 

 
DOTAZ: 
 
Dobrý den, ve výkazu výměr jsou uvedeny položky ACO tl. 40 mm a ACP tl. 60 mm, ale v 
projektové dokumentaci jsou uvedeny položky ACO tl. 40 mm, ACL tl 60 mm a ACP tl. 50 
mm. Má být oceněna skladba dle výkazu výměr anebo projektové dokumentace? Děkuji. 

 
ODPOVĚĎ: 
 
Po prověření projektantem stavby a zpracovatelem soupisu prací zadavatel konstatuje, že 
soupis prací neodpovídá projektové dokumentaci v oblasti pokládky ložné a podkladní 
asfaltové vrstvy. Z tohoto důvodu zadavatel upravuje výkaz výměr tak, že doplňuje položky 
týkající se pokládky ložné vrstvy ACL v tl. 60 mm a upravuje položky týkající se pokládky 
podkladní vrstvy ACP na tl. 50 mm.  
Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je i upravený soupis prací:  

 soupis prací_křiž Čankov_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 1  

  

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro předložení nabídek do 01.04.2019 do 
10.00 hod.  
 
Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny. 
 
 
V Sokolově dne 19.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Lichtneger 
ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,                                                           
příspěvková organizace 


		2019-03-19T14:37:30+0100
	Ing. Jan Lichtneger




