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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Identifika ční údaje stavby a investora / stavebníka 
 

Stavba: Rozšíření vozovky sil. č. III/2224 Jimlíkov - Nová Role 
 
Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 
 příspěvková organizace 
 Chebská 282 
 356  04 Sokolov 
 IČ 70947023 

 
 
 
Zpracovatel projektu: BPO spol. s r.o. 
  Lidická 1239 
  363 01 Ostrov 
 

Část dokumentace 
(profese) 

Jméno a příjmení Č. osvědčení 
ČKAIT 

Obor autorizace 

Vedoucí zakázky Ing. Jan Košan AI, 0300143 Dopravní stavby 
Dopravní část Ing. Jan Košan AI, 0300143 Dopravní stavby 
Dopravní část Eva Žiláková   
   Vegetační úpravy Eva Žiláková   
Zásady organizace 
výstavby 

Ing. Jan Košan AI, 0300143 Dopravní stavby 

 
 
 
Datum zpracování: 09 – 10 / 2015 
 
Projektová dokumentace: dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby 

 /DSP + PDPS/ 
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2. Popis navrhovaného řešení 

Navrhovaný stavební záměr řeší úpravu šířkového uspořádání silnice 3. třídy číslo III/2224 
Nová Role – Jimlíkov, jižně od Nové Role směrem k obci Jimlíkov v katastrálním území Nová 
Role. 

Předmětem návrhu stavby je rozšíření vozovky a také koordinace se stavbou stezky pro 
pěší a cyklisty propojující město Nové Role a obec Jimlíkov (stavebník – město Nová Role). 

Navržené uspořádání dle ČSN 73 6101 jako silnice kategorie S 6,5 / 50. 

Komunikace je navržena s živičným krytem, rozšíření vozovky na 5,5 m; krajnice 0,75 m. 

 

 Odvodnění: 
 Odvodnění zůstane zachováno, je uvažováno do přilehlého terénu. 
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Technické řešení  
 
 Stavba představuje úsek od křižovatky se silnicí Nová Role – Božičany – Chodov do 
staničení cca 0,265 KM. Součástí jsou úpravy napojení na silnici 2. třídy č. III/209. 
 
 Dispoziční řešení:  
 komunikace kategorie 6,5/50, po realizaci stezky Nová Role – Jimlíkov se nepředpokládá 
využití pro pohyb pěších i cyklistů. 
 Celková šířka vozovky 5,50m + oboustranná zpevněná krajnice 0,75 m. 
 Kryt vozovky je navržen živičný. 
 
 
 
Konstrukce vozovky a zpevněných ploch: 
 Konstrukce vozovky je navržena s krytem z asfaltobetonu pro třídu dopravního zatížení 
IV, návrhová úroveň porušení vozovky D1; typ podloží P III 

D1-N; D1-N-1 ve složení: 
 
 
Konstrukce vozovky místní komunikace: 
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ   ACO 11   40 mm 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+   80 mm 
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO   MZK  150 mm 
ŠTĚRKODRŤ        ŠDA  200 mm 
ŠTĚRKODRŤ        ŠDB  150 mm 
             
 celkem          620 mm 
 
 Na úseku u napojení na hlavní komunikaci je uvažováno s frézováním stávající vozovky 
v průměrné tloušťce 40 mm a položením nového krytu na původní ložnou vrstvu: 
 Kryt vozovky - asfaltový beton ACO 11 – 50mm + spojovací postřik + zálivka spár. 
 
Napojení nové živičné vrstvy na původní konstrukci vozovky je navrženo s vyztužením 
geosyntetikem, geokompozit trojosé PP geomříže s geotextilií; min. 20 kN/m. 
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Přípravné a bourací práce: 

- frézování vozovky (v závěru prací před pokládkou ACO)  296 m2 + 0,5 x 240m 
- okraj živičné vozovky bude zaříznut (pracovní řez + začištění) 2 x 270 m, tl. 50 mm 
- kácení + odstranění pařezů     6 ks do 30 cm 

 
Zemní práce: 
 Sejmutí svrchní humózní vrstvy se provede v průměrné tloušťce 15 cm, zemina bude 
uložena na mezideponii do 10 km, přetříděna a následně rozprostřena na svahu násypu při 
konečných úpravách. 
 Výkopy jsou uvažovány v zemině 3. – 4. třídy těžitelnosti, zemina bude částečně využita 
pro násypy (pouze zemina vhodná do násypů), částečně uložena na skládku. 
 Podloží násypu bude sanováno v tloušťce 30 cm kamenitou zeminou uloženou na 
separační geotextilii (geotextilie prům. š. 2,2 m x 270m +15 % přesahy) 
 Sanace je navržena na celé ploše podél paty stávajícího svahu, přesný rozsah bude 
upřesněn při realizaci. 
 
 Násypy budou prováděny hutněné po vrstvách max. 30 cm, vyztužení vrstev násypu 
polypropylenovou geomříží (geomříž dvouosá; PP 40 kN/m 1 x 2,0 x 200 m; 2 x 2,0 x 170m) 
 
 Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná 
modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa.  
 
 
Dopravní značky a zařízení:  
Pro vyznačení hranice křižovatky se provede vodorovná dopravní značka V2b 1,5/1,5/0,25 v délce 
36,0 m, okraje vozovky budou vyznačeny značkou V4 šířky 0,125 m v délkách 278,0 + 275,0 m. 
Na krajnicích budou osazeny vodící sloupky, v přímé ve vzdálenosti 50m, ve směrových 
obloucích po 5 metrech. 
 
Ostatní konstrukce a práce 
 Provedení kamenné dlažby u vyústění výtokového čela, opevnění dna a svahových kuželů 
do výšky 0,40 m.  
 
Vegetační úpravy 
 Úpravy nezpevněných ploch: 
 Nezpevněné plochy budou ohumusovány v tloušťce 10 cm, použije se materiál ze sejmutí 
svrchní vrstvy, přetřídění na mezideponii s prosetím, doplnění hnojiva, osetí travním semenem. 
 
Dokončovací práce 
 Očištění ocelové konstrukce zábradlí propustku, základní nátěr + 2 x svrchní nátěr. 
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3. Průzkumy a podklady 

Pro zpracování PD byly zajištěny aktuální vyjádření správců sítí v území a jejich vyjádření 
k navrhovanému stavebnímu záměru, dále byly provedeny pochůzky v terénu a fotodokumentace 
stávajícího stavu. 
 Jako podklad pro vypracování PD bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření 
zájmového území se zpracováním aktuálních hranic pozemků podle katastru nemovitostí, Zdeněk 
Pečimúth a Ing. Petr Kořán, září 2015. 
 
4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům 

Navrhovaná stavba PK neobsahuje jiné objekty, stavba je koordinována se stavebním 
záměrem města Nová Role. 
 
 
5. Návrh zpevněných ploch 

Návrh konstrukce byl proveden podle Technický ch podmínek TP 170 z listopadu 2004 a 
Dodatku TP 170 ze září 2010. 

Podle TP 170 je pro uvažované dopravní zatížení VI, typ podloží P III, jsou navrženy 
konstrukce komunikace s návrhovou úrovní porušení D2. 
 
 
6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 

Koncepce odvodnění: 

Odvodnění povrchu vozovky je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu komunikace 
do přilehlého terénu – zůstává stávající způsob odvodnění. 
 
 
7. Návrh dopravních značek 

Svislé dopravní značky budou ponechány stávající, vodorovné značení bude provedeno 
nové – V4 Vodící čára (š. 0,125) + V2b Podélná čára přerušovaná 1,5/1,5/0,25. 
 
8. Bezbariérové užívání 
 Komunikace je situována v extarvilánu, nepředpokládá se samostatný pohyb osob se 
zrakovým postižením, pro pohyb pěších bude sloužit stezka Nová Role – Jimlíkov. 
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Závěrem: 
 
 Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení, 
výběr zhotovitele a provedení stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat 
platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále 
podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění 
rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.  
 
 Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně 
splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 
Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod 
konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení 
a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v 
případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce. 
 
 
 
Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:  
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009 
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007+ Z1, Srpen 2011 
ČSN 73 6109 Projektování polních cest 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010 
Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích  
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí 
 zákon o pozemních komunikacích 
Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  užívání 
staveb  
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,  
 MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 v platném znění 
TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010 

 
 
 
 Ostrov, říjen - listopad 2015  Ing. Jan Košan a kolektiv 
 
 
Přílohy: Specifikace prací, dodávek a služeb 
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Specifikace prací, dodávek a služeb 
Zemní práce 
kácení + odstranění pařezů  prům. do 30cm; uložení do 2 km         4 ks 
    prům. do 50cm; uložení do 2 km         2 ks 
sejmutí humózní vrstvy     0,15 x 960 m2    144 m3 
odkopávky celkem (mimo sanace)        619 m3 

odkopávky, zemina tř. 3 - 45 %; zemina tř. 4 - 55 %; lepivost 50% 
úprava pláně výkopu           965 m2 
výkop rýh pro dlažbu z kamene 1,2 x 3,0 x 0,5 

     1,2 x 0,4 x 0,8 
násyp            468 m3 

úprava pláně násypu           405 m2 

přemístění výkopku – dle TZ 

sanace zemní pláně – dle TZ 

geotextilie separační a výztužná; PP 40 kN/m      

 

 

Komunikace konstrukce dle textu TZ       
vozovka – celá konstrukce           360 m2 
vozovka – pouze obrusná vrstva ACO 40 mm 285,0 + 240 x 0,50     405 m2 

Konečné terénní úpravy 

svahování výkopu            120 m2 

svahování násypu            880 m2 

úprava pláně bez hutnění           160 m2 
rozprostření humózní vrstvy      880 m2       88 m3 

Vegetační úpravy 
dle textu TZ 

Ostatní konstrukce o práce 
dopravní značky 
V2b 1,5/1,5/0,25              36,0 m 
V4 0,125m             553,0 m 
dopravní zařízení 
směrový sloupek Z11 a/b (oboustranný)           22 ks 
směrový sloupek Z11 c/d (oboustranný)             2 ks 

Ostatní práce a služby: 
 
Havarijní plán stavby 
Zkoušky hutnění /2x sanace, 8x vrstvy násypu, 2x pláň, 4x kce vozovky/ statická zkouška 
Zajištění staveniště; zajištění mezideponie zeminy 
Označení stavby 
Zaměření skutečného provedení stavby 


