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1.  IDENTIFIKAČNÍ    ÚDAJE 

Označení  stavby: OPRAVA   SILNICE   II / 209
LOKET   NÁDRAŽNÍ   ULICE

Místo stavby : k. ú.  LOKET

Objednatel : Krajská  správa a údržba  silnic Karlovarského  kraje
Chebská  282
356 01   Sokolov
IČO :  709 47 023
DIČ :  CZ70947023

Projektant : P - TIP - projektová kancelář
Ing. Ivan ŠKULAVÍK
Spartakiádní  1973
IČO :  187 33 336
DIČ :  CZ6412101014
autorizace :  0300548
autorizace  v  oboru  dopravních  staveb

Datum : prosinec  2018

Zakázka : 03  / 2018

Stupeň : DPS - zjednodušená  dokumentace 



2. STRUČNÝ   TECHNICKÝ   POPIS   SE   ZDŮVODNĚNÍM
NAVRŽENÉHO    ŘEŠENÍ

Jedná  se  o  silnici  II.  třídy  v  Karlovarském  kraji.  Silnice  II/209 začíná  v  místě
stykové  křižovatky s  komunikací  II/208 v  obci  Krásno,  spojuje  Krásno Horní  Slavkov,
Loket, Nové Sedlo, Chodov, Novou Roli a končí v místě okružní křižovatky se silnicí II/220
v blízkosti Nové Role.

Projektová dokumentace řeší opravu povrchu a odvodnění silnice II. třídy č. 209 v
Lokti  v  Nádražní  ulici.  Opravovaný úsek začíná  v  místě  železničního  přejezdu  a  končí
v místě pracovní spáry ukončující předchozí etapu opravu komunikace.

                         začátek   opravovaného úseku                                          konec opravovaného
          úseku

V blízkosti stávající křižovatky s ulicí Lužná (místní komunikace) a železničního přejezdu
je  podélný  a  příčný  sklon  komunikace  téměř  nulový.  Povrchová  voda  se  hromadí
u obrubníků. V rámci opravy komunikace bude stávající uliční vpusť ( pravý jízdní pruh )
výškově vyrovnána . Na kraji levého jízdního pruhu bude odvodnění komunikace doplněno
o novou uliční vpusť 30/50, která bude připojena pomocí PVC trubky DN150 do připojení
stávající uliční vpusti situované v pravém jízdním pruhu . Nová uliční vpusť bude osazena
do  přídlažby  z  3  řad  kamenných  kostek  100/100  uložených  do  betonu  c20/25nXF3.
Přídlažba bude přisazena k nově opravenému obrubníku, který bude osazen v rámci celkové
opravy  stávajícího  chodníku.  Oprava  chodníku  není  součástí  této  stavby,  ale  jako
samostatná  stavba bude realizována  Městem Loket.  Před  vpustí  bude střechovitý  příčný
sklon komunikace,  který  usnadní  odtok povrchové vody do vpustí umístěné  v přídlažbě
podél levého jízdního pruhu. 

V km 0,039 je stávající uliční vpust částečně zapouštěná do chodníku. Tato vpusť
bude  nahrazena  novou  vpustí  30/50  přisazená  k  opravenému  chodníku  do  kamenné
přídlažby. 

Za  těmito vpustmi  bude  v  délce  20  m  provedena  změna  příčného  sklonu  na
jednostranný sklon krytu komunikace (1,5 – 2,0%) dle stávajícího krytu komunikace.

V km 0,069 je stávající chodník ukončen. Za chodníkem budou stávající kamenné
obrubníky vybourány,  očištěny a  znovu uloženy dle  výkresu Detaily  uložení  obrubníků.
Obrubníky budou položeny až k římse opěrné zdi (48 m z toho 10 m nových obrubníků –
doplnění  chybějících).  Podél  obrubníků bude před položením nového krytu  u obrubníků
přídlažba z kamenných kostek 100/100 do betonu c20/25nXF3 do lože min.  tl.  100 mm
v délce 82m. 

Na pravé straně bude v délce 15 m stávající přídlažba výškově vyrovnána (jedna
řada kostek 100/100 ) . 

V km 0,117 11 – 0,191 94 je již realizována nová betonová římsa stávající opěrné
zdi.  Při realizaci opravy římsy opěrné zdi v roce 2018 byla stávající konstrukce vozovky
odstraněna  v  šířce  do  2,0  m.  Již  v průběhu  této  realizace  bylo  uvažováno  s opravou
a přespádováním přilehlé části komunikace. Po vybudování římsy byla konstrukce  vozovky
doplněna vrstvou z MZK a zakončena vrstvou ACO 11 tl. 50 mm. Podélná pracovní spára
byla  provizorně  ošetřena.  Horní  hrana  římsy byla  připravena  -  vybetonována  na  úrovni



s nášlapem  150  mm  od  budoucí  nivelety  vozovky.   Toto  přespádování  vozovky  bylo
zapracováno do dokumentace (INPLAN CZ) opravy římsy opěrné zdi – výkres příčných
sklonů M 1 : 100. 

V úseku přilehlém k nově opravené opěrné zdi bude stávající obrusná vrstva krytu
odfrézována pouze na pravé straně komunikace (5 cm) na levé straně bude stávající kryt
zachován. Na levé straně bude na po očištění stávajícího krytu aplikován spojovací postřik
na který budou položeny dvě vyrovnávací  vrstvy ACP 16+ tl.  0 -  8 cm v šířce 2,75 m
a vyrovnávací vrstva ACP 16+ tl. 0 - 5 cm v šířce 4,0 m . Nad stávající pracovní spáru bude
v šířce  2,0  m (1  m za  pracovní  spáru  na  každou stranu)  položena  membrána  případně
geokompozit  dle  TP  115.  Před  položením  membrány  bude  stávající  spára  proříznuta,
očištěna a po aplikaci nátěru bude vyplněna pružnou zálivkovou hmotou (délka  90 m). 

V km 0,150 bude  na  pravé  straně  komunikace  v  délce  20  m výškově  upravena
přídlažba (dvě řady kostek 100/100). 

V km 0,191 94 je nová římsa ukončena, další římsa opěrné zdi začíná v km 0,214.
Mezi římsami je stávající sjezd k nemovitosti (bývalý objekt neurologie). V tomto místě
bude doplněn nový obrubník OP6 150/250/80-160 uložený do betonu c20/25nXF3 s boční
opěrou a tloušťkou lože min. 100 mm. Horní hrana bude převýšena o 50 mm nad přilehlou
vozovku ( detaily uložení obrubníků ) . 

V km 0,259 je přídlažba na pravé straně rozšířena na tři řady kostek 100/100.  Před
stávajícím objektem č.  p.  250 byly realizovány přípojky splaškové a dešťové kanalizace
a vodovodu. V tomto místě byla vozovka otevřena na ploše 8 x 3m . V tomto místě bude
dodatečně odfrézována i ložní vrstva krytu, položena membrána – případně geokompozit
(TP115), spára bude ošetřena. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena ložná vrstva.
V  tomto  místě  bude  také  výškově  vyrovnána  přídlažba  v  délce  15m .  Tři  řady  kostek
100/100 uložené do betonu .    

Stávající  zábradelní  svodidlo  nad  objektem  bývalé  neurochirurgie  je  poškozeno
vozidly. V rámci stavby bude vyměněno 5 ks sloupků a pět vodorovných tyčí .  

V km 0,304 13 je ukončena římsa opěrné zdi. Za ní je na levé straně komunikace
odstavná plocha se štěrkovým krytem . Na této ploše v deštivém počasí vyvěrá pramen ,
který prosakuje do konstrukce vozovky. Na konci plochy bude proto vybudována drenáž
vyhloubením rýhy šířky 30 cm hloubky 50 cm. Na dno bude položena perforovaná trubka
PVC  DN  100  vyústěná  na  stávající  terén.  Místo  vyústění  drenáže  bude  obloženo
kamennými  kostkami  100/100  uloženými  do  betonu  c20/25nXF3  tl.  100  mm.  Plocha
obkladu  bude  1m2.  Pro  odvádění  povrchové  vody  bude  na  konci  štěrkové  plochy
vybudován ještě odvodňovací žlábek z pěti řad kostek 100/100 – v délce 4,5m . 

Za opěrnou zdí již nejsou na hraně komunikace obrubníky, ale pouze nezpevněná
krajnice.  Tato  krajnice  bude  výškově  upravena  a  v  tloušťce  100  mm  bude  nahrazena
asfaltobetonovou frézovanou drtí . 

V km 0,348 94 bude oprava komunikace ukončena – v místě stávající pracovní stáry
ukončující předchozí etapu opravy komunikace. 

Všechny uliční vpusti (jedna je ještě za koncem úseku 0,358 00 ) budou vybourány
a na jejich místo budou k obrubníkům přisazeny do přídlažby vpusti nové 30/50. Vpusti
budou připojeny v místě stávajících vpustí – nebude realizováno žádné nové napojení na
kanalizaci  (mimo  novou  vpusť  na  začátku  úseku).  Pro  výměnu  vpusti  bude  vozovka
otevřena na ploše 2 x 1m . Po osazení a napojení vpustí, bude proveden zásyp překopů. Na
zásyp bude použit  nový materiál  vhodný na zásypy.  Zásypy budou hutněny po vrstvách
max. tlustých 25 cm. Na zásyp bude použit KSC, SC c8/10 … nebo jiný vhodný materiál.
Na úrovni  zemní  pláně  bude alespoň u dvou investorem vybraných vpustích  provedena
statická zkouška. Na rovinu zemní pláně pak bude položena konstrukce vozovky. 

Všechny  poklopy  šachet  dešťové  a  splaškové  kanalizace  budou  vyměněny  a
nahrazeny samonivelačními poklopy, třídy zatížení E600. 

Všechny poklopy šoupat vodovodu budou vyměněny za nové. 



Dopravní  opatření  po dobu výstavby bylo  projednáno s policií  ČR DI  Sokolov.
Přednosti v jízdě v místech pohybu techniky budou zajištěny pomocí řádně poučených osob
zhotovitele . 

Vodorovné  dopravní  značení  bude  realizováno  v  nejnutnějším  rozsahu  –  pouze
vodící čáry V4 v šířce 0,125m – stěrkový plast. V místech sjezdů nebude přerušována . 

Při  realizaci  stavebních  prací  budou  dodrženy  všechny  bezpečnostní  předpisy
zejména předpisy spojené s provozem na silničních komunikacích. 

Podzemní  sítě  jsou zakresleny pouze orientačně.  Před zahájením prací  zhotovitel
prověří existenci podzemních sítí.

Sokolov  prosinec   2018
vypracoval : Škulavík


