


	1	2	3	4	5	6	7	8
A	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ-střecha				KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE POZNÁMKA:			
	OZN.	TVAR	POPIS	POZNÁMKA	- OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm, POPLASTOVANÝ - ODSÍN SVĚTLE ŠEDÝ (RAL 9018) - TMEL PRO PŘÍPADNÉ TĚSNĚNÍ POUŽIT DOPORUČENÝ VÝROBCEM - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE PROVEDENY DLE ČSN 73 3610 - DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ - ROZMĚRY UPRAVIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU			
	C-K1		Parapet okna RŠ.420mm					
B	C-K2		Sokl nástavby strojovny Lemovací lišta povlakové krytiny RŠ. 150mm - vsazena do přípojovacího profilu pro oplechování s integrovanou síťovinou					
	C-K3		Podokapní žlab půlkruhový D=125mm (RŠ.250mm) Žlabový kotlík - půlkruhové žlaby D/d = 125/87mm	továrně vyrobený prvek				
C	C-K4		Kruhový svod D=87mm , včetně filtrační vložky	továrně vyrobený prvek				
	C-K5		Okapová lišta pojistné izolace RŠ. 200mm - včetně příponek Okapový plech markýzy (napojení PVC krytiny)					
	C-K6		Zatahovací plech RŠ. 250mm - včetně příponek	továrně vyrobený prvek				
D	C-K7		Ukončovací plech RŠ. 100mm					
	C-K8		Okapová lišta pojistné izolace RŠ. 250mm - včetně příponek					
	C-K9		Zatahovací plech - ukončení podbití RŠ. 150mm - včetně příponek					
E	C-K10		Ukončovací plech - ukončení podbití RŠ. 80mm - včetně příponek					
	C-K11		Oplechování lemu markýzy RŠ. 180mm - včetně příponek (napojení PVC krytiny)					
F	C-K11		Zatahovací plech RŠ. 230mm - včetně příponek (hřeben)					
	1	2	3	4	5	6	7	8

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Schválil			
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	<div>ZAKÁZKA: Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově</div> <div>ČÁST (SO,PS): Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Architektonicko stavební řešení</div> <div>OBSAH: C_Velké garáže - klempířské prvky</div> <div>OBJEDNATEL: Karlovarský kraj</div>				Počet A4	Pořadové číslo
					2	22
					Stupeň projektu	
					PST	
					Datum dokončení	
	14.12.2018					
Číslo zakázky						
9009-26						
				Číslo archivní:		
				BPO 3-101846		