

plechová falcovaná krytina demontáž až na stropní panel

demontáž opečování atiky

demontáž okap. žlabu, svodu

150 3300 3450 3450 300

300 4950 5550

[illegible]

- demontáž veskerých klempířských prvků, hromosvodu, antén včetně držáků, satelitů volně vedených kabelů atd.
- demontáž montážních plechových dveří do strojovny výťahu a výlezu na střechu
- bourání komína
- vybourání všech vrstev střechy až na stropní konstrukci (stropní panely) včetně střechy nástavby výťahové šachty

Svislý řez A

plechová krytina
demontáž až na stropní panel

+14.60

dveře včetně rámu
vybourat

2020

1100

1100

démontáž okap. žlabu, svodu

montážní dvířka
vybourat

vybourání skladby střešního pláště
fóliová krytina

plechová falc. krytina

+10.80

+11.45

skladba střechy

1780

860

4540

3340

2660

3180

2300


3150

3000

1800

1800

900

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:100	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil				
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div>	ZAKÁZKA: Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově	Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Architektonicko stavební řešení			Počet A4	Pořadové číslo
					4	8
					Stupeň projektu	
					PST	
					Datum dokončení	
					14.12.2018	
OBSAH:	A_Hlavní budova - střecha stávající stav	Číslo zakázky	9009-26			
OBJEDNATEL:		Karlovarský kraj				
projekty@bpo.cz www.bpo.cz				Číslo archivní:	BPO 2-101832	