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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Popis území stavby : 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází v katastrálním území Podlesí u Dolního Ţandova na pozemkových parcelách ve 

vlastnictví investora a cizích vlastníků, k čemuţ jsou vypracovány smlouvy s cizími vlastníky. Stavba se 

nachází v zastavěném území. Stavba se nachází na dvou pozemcích se shodným označením druhu 

pozemku a jeho vyuţití jako ostatní plochy-ostatní komunikace. Dosavadní vyuţití území na p.p.č. 752/1: 

silnice 3.třídy, potok. Dosavadní vyuţití území na p.p.č. 737/3: ostatní zatravněná plocha, potok. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Ţádné průzkumy nebyly provedeny. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma inţenýrských sítí viz dokladová část PD (Vyjádření o existenci sítí jednotlivých 

správců sítí). V zájmovém území se nachází nadzemní sdělovací vedení Telefónica ČR a.s., nadzemní  

vedení NN (ČEZ a.s.) a nadzemní vedení VN (ČEZ a.s.). 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Stavba nemá vliv na geologickou, geomorfologickou a hydrogeologickou situaci dotčeného území 

resp. nedojde ke změně stávajícího stavu. 

Stavba nemění stávající vztahy na dosavadní vyuţití území, vztahy na ostatní plánované stavby 

v zájmovém území.  

Pozemek bude stavbou zhodnocen.  

Stavba je v souladu s urbanistickým, architektonickým a výtvarným řešením okolního terénu. 

Nedojde ke změně oproti původnímu stavu. Umístění a tvar stavby je vymezen pozemkovými parcelami 

vyčleněnými pro uskutečnění investorova záměru nebo jsou sepsány smlouvy s cizími vlastníky.  

 Stavbou se odtokové poměry v území výrazně zlepší opravou propadlého nefunkčního 

propustku. 
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Zneškodňování odpadních a sráţkových vod ze staveniště je zajištěno stávajícím řešením 

zneškodňování sráţkových vod. Na staveništi nevzniká potřeba nového řešení zneškodňování sráţkových 

vod. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Kvůli stavbě je nutno odstranit pařezy zasahující do trasy úpravy směrového vedení koryta potoka 

(11ks), dva stromy a keře.  

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Na pozemky určené k plnění funkce lesa ţádné nejsou. 

Zábory pozemků ZPF ţádné nevzniknou. 

  

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Přístup na stavební pozemek je zajištěn z pozemní komunikace III/21213. 

Stavba nebude potřebovat napojit na zdroje vody a energie. 

Kříţení a souběhy sítí jsou v projektu provedeny v souladu s ČSN 73 6005. 

Všechny podzemní kabely a nadzemní vedení je nutno před zahájením zemních prací 

nechat vytýčit jejich správci.  

Veškerá podzemní a nadzemní vedení je nutno respektovat včetně jejich ochranných pásem. V 

případě dotčení vedení nebo při zjištění závad na vedeních a na jejich ochranách je nutné neprodleně 

vyrozumět příslušné správce a ve spolupráci s nimi zajistit nápravu. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládané zahájení výstavby je v roce 2019 dle informací investora. Předpokládaná doba 

výstavby je 5 měsíců. Předpokládané ukončení výstavby je v roce 2019. Výstavba opěrné zdi bude 

probíhat po úsecích dlouhých cca 20m. 

     

2. Celkový popis stavby : 

 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Záměrem je oprava stávající opěrné kamenné zdi v havarijním stavu, která lemuje ve vesnici 

Podlesí PK III/21213 a zároveň plní funkci nábřeţní zdi potoka tekoucího podél jejího líce. Dále je 

navrţena oprava nefunkčního propadlého propustku z betonových hrdlových trub DN300. 

Stávající opěrná zeď bude při opravě rozebrána a místo ní bude násypový svah PK vysvahován a 

opevněn kamenými prvky z rozebrané OPZ. Vysvahováním dojde ke směrovému posunu koryta potoka. 
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Stávající propustek bude vybourán a bude nahrazen novým trubním propustkem z ţelezobetonových 

hrdlových trub DN600. Půdorysná plocha staveniště je 550 m2. Délka opravované opěrné zdi je cca 80m. 

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba je v souladu s urbanistickým, architektonickým a výtvarným řešením okolního terénu. 

Nedojde ke změně oproti původnímu stavu. Umístění a tvar stavby je vymezen pozemkovými parcelami 

vyčleněnými pro uskutečnění investorova záměru. 

 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neobsahuje ţádný provoz ani technologické zařízení. 

 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nemá charakter veřejně přístupného zařízení a nemá ţádné plochy, kde by měla být 

zohledněna přístupnost pro osoby se zdravotním postiţením a pouţití těmito osobami. 

Stavba je navrţena v souladu s vyhláškou č.398/2009 – O obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navrţena a musí být provedena takovým způsobem, aby při jejím uţívání nebo provozu 

nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 

popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Stavba nemá charakter veřejně 

přístupného zařízení a nemá ţádné plochy, kde by měla být zohledněna přístupnost pro osoby se 

zdravotním postiţením a pouţití těmito osobami. 

Bezpečnost bude zlepšena osazením silničního svodidla do nové krajnice nad novým 

vysvahováním násypového tělesa PK na straně potoka. 

 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Návrh řešení opravy opěrné zdi je řešen jako nahrazení zdi vysvahováním násypového tělesa PK a 

tím vyvolaná směrová úprava koryta potoka protékajícího podél stávající opěrné zdi. Stávající propadlý 

propustek bude rekonstruován nahrazením betonových trub za plastové. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Běţné charakteristiky pouţívaných stavebních materiálů (kamenivo, asfaltový beton, PP UR2 

trubky, ocelové svodidlo jednostranné, lomový kámen, beton C25/30). 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Běţné charakteristiky pouţívaných stavebních materiálů. 
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2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje ţádné technické ani technologické zařízení. 

 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Z hlediska poţární bezpečnosti se jedná o stavbu bez zvýšeného poţárního nebezpečí podle §4 

odst. 1 a) Zákona č.133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění Zákona č. 237/2000 Sb. Stavba zajišťuje 

dostatečný přístup poţární techniky k potenciálním místům poţáru. 

 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé uţitkové vody je 2,5 kW. 

Celková spotřeba vody je 0 l/den.  

Odborný odhad mnoţství splaškových vod je 0 l/s. 

Odborný odhad mnoţství dešťových vod je:  

: průměrná hodnota za rok = 2,67 l/s 

: při 15 min přívalovém dešti = 25,16 l/s 

Poţadavky na kapacitu veřejných sítí komunikačního vedení veřejné komunikační sítě nejsou. 

 Poţadavky na kapacitu elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě nejsou. 

 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba nemá trvalý negativní vliv na ţivotní prostředí, pouze během výstavby dojde k zatíţení 

ţivotního prostředí stavebními pracemi.  

Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany ţivotního prostředí. 

Všechny stavební a montáţní práce musí být provedeny podle platných norem a při dodrţení 

všech bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci budou před zahájením prací náleţitě o předpisech 

poučeni. Výkopy budou řádně označeny a zajištěny, za tmy osvětleny. Staveništní doprava a mechanismy 

nesmí při výjezdu mimo staveniště vynášet bláto na okolní vozovku. 

 

Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny - 

- zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) 

- zákon č. 174/1968 Sb. (O státním odborném dozoru nad bezpečností práce) 

- vyhláška č. 48/1982 Sb. (Stanovuje základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení) 

- vyhláška č. 77/1965 Sb. (O výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů) 

 

Technické zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny zejména - 

- vyhláška č. 50/1978 Sb. (O odborné způsobilosti v elektrotechnice) 

- ČSN EN 50110-1,2 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních) 
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Provádění stavby nesmí kontaminovat prostředí ropnými látkami. Na staveništi (v prostoru 

zařízení staveniště) musí být zajištěny potřebné prostředky pro likvidaci ropných havárií (Vapex apod.) a 

dále dostatečné mnoţství prostředků pro likvidaci případných poţárů (přenosné hasicí přístroje). 

Při provádění prací se nepředpokládá znečišťování prostředí nadměrnou prašností. V případě, ţe 

by přesto mělo k tomuto dojít, je zhotovitel povinen provádět skrápění pracoviště vodní mlhou pomocí 

mobilního zařízení (cisterna). Pro ochranu ţivotního prostředí před výfukovými zplodinami je zhotovitel 

povinen dbát na to, aby technický stav strojů a mechanismů vyhovoval platným předpisům a aby v době 

nečinnosti neběţely motory naprázdno. 

Musí být zajištěna ochrana stromů před poškozením vlivem provádění stavebních prací. Veškeré 

stromy na staveništi, v prostoru zařízení staveniště nebo v blízkém okolí stavby musí být ochráněny proti 

mechanickému poškození. Výkopové práce v blízkosti stromů provádět v souladu s ČSN 839061 (2006). 

Technický dozor investora bude při své činnosti dohlíţet m.j. na plnění výše uvedených podmínek 

a dbát na jejich dodrţování. 

Z hlediska emisí hluku budou stroje, mechanizmy a zařízení splňovat poţadavky plynoucí 

z Nařízení vlády č.9/2002 Sb. ve smyslu znění Nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Dále budou 

vyloučeny práce v nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků. 

Emise z dopravy nebyly posuzovány. 

V průběhu provádění stavby nesmí dojít ke znečištění vod a následně ke znečištění vodních toků. 

V oblasti BOZP budou při realizaci stavby dodrţovány veškeré právní a technické předpisy platné 

v době realizace stavby, zejména nařízení Vyhl. 48/1982 Sb., základní poţadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, Českého úřadu bezpečnosti práce v platném znění, Vyhl. 415/2003 Sb., 

kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnost provozu při 

svislé dopravě a chůzi ČBÚ a Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, Zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

 

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radon nemá vliv na tuto stavbu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nenavrţena. Zdroje vzniku bludných proudů jsou v bezpečné vzdálenosti od stavby. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmicita není známa. 

d) Ochrana před hlukem 

Hluk nemá vliv na tuto stavbu. 

e) Protipovodňová opatření 

Nenavrţena. 
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3. Připojení na technickou infrastrukturu : 

Stavba nemá ţádné nové nároky napojení na sítě technické infrastruktury. 

 

4. Dopravní řešení : 

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení PK III/21213 v úseku podél stávající opěrné zdi zůstane zachováno. Rozšíření 

PK v místě autobusové zastávky bude zachováno a opraveno novým vozovkovým souvrstvím. Nově 

vybudovaný svah podél potoka bude zajištěn ocelovým jednostranným svodidlem. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zůstane nezměněno. 

c) Doprava v klidu 

Není navrţena. Není předmětem stavby. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Nejsou navrţeny. Nejsou předmětem stavby. 

  

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav : 

a) Terénní úpravy 

Nejsou. 

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou navrţeny. 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou navrţena. 

 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana : 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Minimalizace vlivu stavby na ţivotní prostředí viz. zásady z kapitoly 2.10. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Dojde k pokácení dvou listnatých stromů a 5 stromů bude nutno během výstavby ochránit 

bedněním kmenu. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá ţádný negativní vliv. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá stanovisku EIA ani zjišťovacímu řízení. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 
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Nejsou navrţena. 

 

7. Ochrana obyvatelstva : 

Stavba nesniţuje a nemá negativní vliv na ochranu obyvatelstva. 

 

8. Zásady organizace výstavby 

Plán organizace výstavby bude dopřesněn a kompletně zpracován po výběru dodavatele stavby. 

Vybraný dodavatel zpracuje dopřesněnou dokumentaci POV pro jednotlivé etapy výstavby, včetně 

podrobného harmonogramu výstavby a způsobu výstavby vlastního objektu. 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob 

v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, není li ve smlouvě uvedeno jinak. Bude vyhotoven písemný protokol. 

Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné uţívání 

staveniště a to zejména: 

- vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bod 

- vyznačení příjezdových a přístupových cest 

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu, či jiných 

médií. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit 

- podmínky vztahující se k ochraně ţivotního prostředí, zeleň manipulace s odpady, odvod 

znečištěných vod apod. 

- doklad o vytyčení stávajících inţenýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců 

nebo vlastníků těchto sítí 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávající funkci technického a autorského 

dozoru provozní soubory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

Zhotovitel je povinen umístit na staveniště štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, 

případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě, zhotoviteli, objednateli a 

o osobách vykonávajících funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli 

udrţovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu. Jiné informační tabule lze umístit pouze se 

souhlasem objednatele. 

Zařízením staveniště budou objekty a zařízení, které v době realizace stavby budou slouţit provozním, 

sociálním a výrobním účelům účastníků výstavby. Současné platné zákony neukládají střeţení majetku zařízení 

ţádnému účastníkovi výstavby, tzn – kaţdý účastník si střeţí svůj majetek sám na svoje náklady. 

Dle §14 vyhlášky č. 268/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích na výstavbu se staveniště musí 

zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečné 

provádět. Nesmí docházet k ohroţování a nadměrnému obtěţování okolí ,zvláště hlukem prachem apod. 

k ohroţování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace, dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení  a poţárním zařízením. Doprava materiálu strojů atd. bude 

probíhat po místních komunikacích. 
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Veškerá podzemní inţenýrská vybavení budou před zahájením staveniště polohově a výškově vyznačena. 

Po ukončení jejího pouţívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému 

pouţití. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora na p.p.č. 752/1. 

Řešení zařízení staveniště je uvedeno v níţe uvedených bodech, rozdělených dle účelu staveniště. Ţádné 

stávající objekty nebudou vyuţívány. Předpokládaný počet pracovníků do 10. 

Provozní účel staveniště: 

Staveniště bude vyuţíváno jedním účastníkem výstavby. Součástí staveniště budou sklady na výše uvedeném 

pozemku (nátěrové hmoty, oleje, pohonné hmoty, technické plyny, stavební materiál a prvky), sklad pro příruční 

montáţní mechanismy, nářadí a vybavení, skladovací přístřešek a zpevněné plochy volných skládek. 

Součástí neoploceného staveniště bude skládka konstrukčních podkladů – štěrky, písky, beton apod.  

Skladování a manipulace s materiálem je blíţe specifikována v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. V příloze č.3. 

Sociální účel staveniště: 

Pracovníci budou na stavbu dojíţdět, nebo bude zřízena buňka pro denní pobyt na náklad dodavatele 

stavby. 

Výrobní účel staveniště: 

Slouţí výrobním účelům zhotovitele. Tvoří jej taková zařízení, která umoţňují provedení dokončovacích 

prací na dodávkách stavebních prací.  V tomto případě nebude zapotřebí tato výrobní zařízení – výrobny, dílny 

montáţní, jeřábové dráhy a jejich zpevněné plochy. Je potřeba počítat se stroji a zařízeními pro stavbu. 

Stavby uvedené v §103 zákona č.183/2006 Sb. – nevyţadující ohlášení: 

Ohlášení nevyţadují stavby o jednom nadzemním podlaţí do 25 m2 zastavěné plochy a do výšky 5 m, 

nepodsklepené a které neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouţí k ustájení zvířat a 

nejde o sklady hořlavých kapalin a plynů. Přípojky a vodovodní , kanalizační a energetické do 50 m. Informační a 

reklamní zařízení o celkové ploše menší neţ 0,6 m2. Informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích. 

Zásobníky na vodu do 50 m3 a do výšky 3 m. Ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejným prostranstvím a 

veřejnými pozemními komunikacemi. Skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2 mimo hořlavé chemické 

látky, přenosná zařízení, konstrukce a lešení. 

Stavby uvedené v §103 zákona č.183/2006 Sb. – vyţadující ohlášení: 

Stavby o jednom nadzemním podlaţí do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, které obsahují pobytové 

místnosti, hygienická zařízení a vytápění. Provizorní sjezd ze stávající komunikace. Další pak překračující hodnoty 

uvedené v §103. 

 

Je zapotřebí, aby zhotovitel, který si musí sám vybudovat zařízení se s touto problematikou náleţitě 

seznámil. Jedná se především o zajištění předepsané dokumentace, náleţitosti ţádosti o vydání stavebního povolení, 

nebo souhlasu, zásady stavebního řízení, změny stavby, zásady kolaudace a u dočasné stavby (zařízení staveniště) o 

její odstranění po uplynutí stanovené doby trvání. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Odvádění všech vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku 

staveniště, nenarušoval se a neznečisťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících 

ke staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na PK III/21213. 

Pro výstavbu je uvaţováno, ţe vodu si zajistí zhotovitel. Zásobování stavby elektrickou energií bude 

zabezpečeno zhotovitelem pomocí dieselagregátů. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou tedy prováděny v době od 7oo - 21oo hod.  Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [5]  je 

pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +10 dB 

k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle § 12 odst. 2 citovaného nařízení. Pro 

hluk ze stavební činnosti je výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina LAeq,T = 60 dB pro dobu trvání stavební 

činnosti 14 hodin. Pro dobu kratší stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb. způsob stanovení této hodnoty podle 

příslušných vzorců. 

Zařízení staveniště musí být řádně zabezpečeno (neprůhledné oplocení) proti vniknutí nepovolaných osob, 

zejména u vjezdů na staveniště opatřeno výstraţnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

Zhotovitel je povinen udrţovat na staveništi pořádek. 

Zhotovitel je povinen průběţně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu. 

Zhotovitel je rovněţ povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 

umisťován mimo staveniště. 

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 

převzetí díla, pokud v protokolu není stanoveno jinak. Nevyklidí li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí zhotovitel. Smluvní 

strany sepíší a podepíší protokol o vyklizení staveniště. 

Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací a ploch, vyjma ploch dotčené stavbou. 

Při znečištění stávající silnice, které způsobí, nebo můţe způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel 

celkového nebo dílčího díla provádějícího stavební práce povinen bez průtahů odstranit znečištění a dát tuto 

komunikaci do původního stavu na vlastní náklady. 

Současné platné zákony neukládají střeţení majetku zařízení ţádnému účastníkovi výstavby, tzn – kaţdý 

účastník si střeţí svůj majetek sám na svoje náklady. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Odstraňovat se bude obrusná a loţná ţivičná vrstva stávající vozovky a podklad z kameniva. Vybourána 

bude celá kamenná opěrná zeď. Pokáceny budou dva stromy a náletové keře. 

Staveniště musí být řádně zabezpečeno (neprůhledné oplocení) proti vniknutí nepovolaných osob. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nejsou. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a podle 

příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška č.93/2016 Sb. , kterou se vydává katalog odpadů, 

vyhláška č. 374/2008 Sb. (účinnost dnem 1.11.2008)) a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
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s odpady). 

Stejně bude zhotovitel zacházet s odpady v případě havárie (nasáklé sorbenty, odtěţená kontaminovaná 

zemina). 

 

Zatřídění odpadů 

Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Ministerstva ţivotního prostředí ze dne 1.4.2016. 

 

Katalog odpadů 

Kód druhu Název druhu odpadu       Popis materiálu Kategorie Mnoţství 

odpadu  podle katalogu                                                                                    

17 01 01  beton   vybouraný beton  0  2 m3 = 5t 

17 03 01  asfalt   vybouraný AC  N  5 m3 = 11t 

 s obsahem dehtu   

17 05 04  zemina a kamení  vytěţená zemina  0  100 m3 = 180t 

 

Uloţení odpadů 

Odpady kategorie 0   

-s kódem 17 01 01 a 17 05 04 budou nabídnuty přednostně k vyuţití před odstraněním v zařízeních k tomu podle 

zákona o odpadech určených. 

Odpady kategorie N  

-mohou být uloţeny pouze na skládku k tomuto určenou nebo budou předány firmě, která odebírá celý sortiment 

odpadů podle Katalogů odpadů. Odpady s kódem 05 01 05 (únik ropných látek-odpad vzniklý v případě havárie) 

musí být do odvozu z místa vzniku uloţeny v nepropustných a krytých nádobách. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vybourávat se bude vozovkové souvrství stávajících vozovek.Odhadem se jedná o 5 m3 ţivice (11t).  

Vybouraný asfalt nebude skladován na staveništi, ale bude okamţitě po vybourání odvezen a uloţen v 

zařízení k tomu podle zákona o odpadech určených - odpady kategorie N. 

Jednotlivé kameny rozebrané kamenné zdi budou zpětně pouţity na opevnění koryta potoka. Odhadem se 

jedná o 20m3 kamene (52t). 

Vybourané trouby betonového propustku včetně případného betonového sedla budou nabídnuty 

přednostně k vyuţití před odstraněním v zařízeních k tomu podle zákona o odpadech určených. Odhadem se jedná o 

2m3 betonu (5t). 

Dále budou provedeny odkopávky a hloubené vykopávky. 

Bilance násypů a výkopů je nevyrovnaná, vykopaného materiálu je přebytek. Přebytečný materiál bude 

průběţně odváţen k vyuţití do zařízení k nakládání s odpady (skládka Tisová, 16 km). Odhadem se jedná o 100m3 

zeminy (180t). Deponie a mezideponie zeminy proběhne na pozemku investora p.p.č. 752/1, kde bude dočasně 

uloţena dle předepsaného způsobu dle zákona č. 185/2001 Sb.. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě je nutné, aby dodavatel vyuţíval veškerá zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navrţena. 

Rovněţ je nutné dodrţovat všechny podmínky obsaţené ve stavebním povolení. 
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Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

: ochranu proti hluku a vibracím - zhotovitel stavebních prací je povinen pouţívat především stroje a 

mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichţ hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení.  

: ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti - suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit 

kropením; vozidla vyjíţdějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací (zemina, bet. směs); u výjezdu ze staveniště bude proto situována oklepová plocha; 

případné znečištění veřejných komunikací bude průběţně odstraňováno. 

: ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace - po dobu výstavby je nutno při 

provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít 

ke znečištění podzemních vod a zanesení kanalizačních řadů. 

: ochranu stávající zeleně – bude pouţita  

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů) 

Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Při stavebních pracích lze pouţít stroje a zařízení, které svou konstrukcí provedením a technickým stavem 

odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze uţívat jen k účelu, pro který jsou technicky způsobilé v souladu 

s ustanoveními, které jsou dány výrobcem a technickými normami. 

Poţadavky na staveništní zařízení z hlediska poţární bezpečnosti staveb jsou dány normovými hodnotami, 

které je třeba dodrţet. 

Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly poţární sluţby, 

bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) sluţby. 

Zhotovitel zodpovídá za to, ţe všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a ţe jsou 

zdravotně způsobilý k práci na díle. 

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých podzhotovitelů 

vstupní i provádět průběţná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o poţární ochraně. Je rovněţ povinen 

znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a poţární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

Pracovníci objednatele, autorského a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti 

pohybu na staveništi. 

Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni 

dodrţovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

Zhotovitel je povinen zajisti i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 

staveniště, jsou li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo i komunikace ponechaná 

k uţívání veřejnosti). 

Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy 

prováděných stavebních děl. 

 

Dle zákona 309/2006 Sb. při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost doručení 

oznámení o zahájení prací podle §15 odst. 1, se koordinátor neurčuje v případech, kdy při realizaci stavby 

se: 
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: a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností není delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně méně než 20 fyzických osob 

po dobu do 1 pracovní dne, nebo 

: b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

Zadavatel stavby je jinak povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 

8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické 

podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 

stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například 

tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na 

staveništi nebo stavbě. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to hlavně v tomto 

rozsahu: 

- ochrana zdraví zaměstnanců při práci 

- bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 

- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních  

prostředků 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí  

výbuchu 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky, nebo  

hloubky 

- ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku  a vibrací 

- pracovníci budou dále seznámení podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006  

Sb., které vysvětluje bliţší minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- základní poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaţeny ve  

výše jmenovaném nařízení č. 591/2006 Sb. V příloze č. 3 a to hlavně: 

o Skladování a manipulace materiálem 

o Příprava před zahájením zemních prací 

o Zajištění výkopových prací 

o Provádění výkopových prací 

o Zajištění stability stěn výkopů 

o Svahování výkopů 

o Zvláštní poţadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

o Ruční přeprava zemin 

o Betonářské práce a práce související 

o Zednické práce 

o Montáţní práce 
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o Bourací práce 

o Svařování nahřívání ţivic v tavných nádobách 

o Lepení krytin 

o Malířské a natěračské práce 

 

Dále musí být dodrţeno: 

- V případě, ţe dojde k obnaţení stávajících inţenýrských sítí nebo je nutno tyto sítě vyvěsit, musí 

být zajištěny nejen proti poškození pracovníky stavební organizace, ale i další osobou nebo působením vnějších 

vlivů. 

- Výkopy mimo uzavřené staveniště je třeba řádně ohradit. V noci je nutno výkopy, resp. 

komunikace u nich řádně osvětlovat. Případné nouzové elektrické osvětlení lze napájet jen bezpečným napětím (24 

V). 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba neovlivní bezbariérovost okolních staveb. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Jestliţe v souvislosti s provozem staveniště nebo provádění díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na vlastní náklady zhotovitel stavby. 

Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udrţování dopravních značek v souvislosti 

s průběhem prováděných prací. Jakékoliv pokuty, či náhrady škody vzniklých v této souvislosti jdou k tíţi 

zhotovitele. 

Veškeré výjezdy ze stavby, popřípadě výjezdy ze zařízení staveniště budou označeny „Pozor výjezd vozidel 

ze stavby“ na náklad zhotovitele. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba bude probíhat za omezeného provozu na PK. Během výstavby bude provoz omezen jízdou 

v jednom pruhu. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Doporučený postup prací: 

1) příprava staveniště, vytýčení inţenýrských sítí příslušnými správci, DIO 
2) řezání spár v ţivici 
3) frézování krytu vozovky 
4) kácení stromů, odstranění pařezů, odstranění křovin 
5) odstranění ţivičných vrstev v místě překopu a v místě rozšíření PK 
6) odstranění podkladních vrstev vozovky v místě překopu a v místě rozšíření PK 
7) hloubené vykopávky propustku  – hloubená rýha 
8) příčný betonový práh 
9) zatrubnění potoka v místě vybourání opěrné zdi, zemní hrázka na vtoku  
10) vybourání části opěrné zdi 
11) odkopávky 
12) násyp hutněný 
13) separační geotextilie 
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14) drenáţ v drenáţním obsypu 
15) hutněný zásyp ze ŠP 
16) podélný betonový práh dolní 
17) pokládání dlaţby z lomového kamene do betonového loţe 
18) podélný betonový práh horní 
19) zpětný hutněný zásyp 
20) krajnice ze ŠD 
21) 3x opakování bodů č. 9-20 (etapy výstavby) 
22) příčný betonový práh 
23) příprava základové spáry propustku 
24) loţe pod potrubí 
25) osazení potrubí – PP UR2 DN400 SN16 
26) obetonování potrubí 
27) obsyp potrubí 
28) zpětný hutněný zásyp 
29) úprava pláně PK 
30) poloţení separační geotextilie PK 
31) podkladní vrstvy PK z kameniva a infiltrační nátěr 
32) ţivičné vrstvy vozovky PK a spojovací nátěry 
33) osazení silničního svodidla 
34) vyklizení staveniště 

 
 

Rozhodující dílčí termíny: předání staveniště, přejímka základové spáry, přejímka poloţených trubních 

vedení, zahájení pokládky vozovkových vrstev, předání stavby.  

  

    

 

Vypracoval:   Ing. Martin Štecher       Aš, červen 2018 


