

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

KANALIZACE

VODOVOD

MINERALNÍ VODOVOD

TEPLOVOD

SOĚLOVACÍ KABELY

ELEKTRO NN

PLYNOVOD NTL

RUŠENÉ

NOVÉ

KANALIZACE, JEDNOTNÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE SPRÁŠKOVÁ

VODOVOD

ELEKTRO VN

TEPLOVOD

RŠ

DS

UV

LV

s7

d13 d13

REVIZNÍ ŠACHTA JEDNOTNÉ KANALIZACE

REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

ULIČNÍ VPUST


LINOVÁ VPUST

OZNAČENÍ LEŽATÉHO POTRUBÍ SPRÁŠKOVÉ KANALIZACE

OZNAČENÍ LEŽATÉHO RESP. SVISLÉHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

HRANICE POZEMKU

PODZEMNÍ ČÁST OBJEKTU SO 102



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.		AKCE:		STUPEŇ PD:	
KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA 2		DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		OBJEKT:	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		KARLOVSKÝ KRÁJ		IO 105 VENKOVNÍ KANALIZACE	
MÍSTO STAVBY:		Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Drny		PROFESSE:	
GENERALNÍ PROJEKTANT:		Ing. Martin Strnad, mstrnad@intar.cz		D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
VEDOUcí PROJEKTU:		JAROSLAV KUPR, kupr@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:		ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		30080111-4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		Martin Joki		AUTORIZACE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Martin Joki		12/2018	
VYPRACOVAL:		MARTIN JOKL, martinjokl@seznam.cz		12/2018	
EVIDENČNÍ ČÍSLO:		30080111-4/IO 105/D.1.4.1		FORMÁT:	
ČÍSLO VÝKRESU:		100		8 x A4	
REVIZE:		-		KOPIE:	
SITUACE		1:200		MĚŘITKO:	