

# Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace,  
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
Jednající: ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,  
vložka 114  
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  
Odpovědný pracovník: Vladislav Škvarček, správní inspektor

IČO 70947023  
DIČ CZ70947023  
Bank.spoj. [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

### Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  
Sídlo firmy: Na Vlečce 177  
360 01 Otovice  
Zastoupená:  
Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva  
Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197  
Odp. pracovník: Bc. Jiřina Bušová

IČO - 26402068  
DIČ – CZ 26402068  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

## II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množství | III. Cena            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Objednáváme provedení opravy propustku na silnici III/21041 v Rotavě. Stávající trubní vedení bude nahrazeno flexibilní troubou HDPE 8 kPa D 600mm. Čela propustku budou zhotovena z prostého betonu. Na vtokové i výtokové straně bude provedeno zpevnění dna osazením betonových žlabů. Součástí dodávky je zajištění DIO a ostatních inženýrských činností. | soubor   | 185 073,00 Kč vč.DPH |

| IV. Doba plnění | V. Místo plnění         | VI. Doprava | VII. Záruka a sankce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. – 30.7.2019 | Rotava<br>sil.III/21041 | dodavatelem | 1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.<br>2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců.<br>3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodloužení. |

## VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyzooměn.  
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

### Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger  
ředitel organizace

V Sokolově, dne 23.7.2019

### Za zhotovitele:

Bc. Jiřina Bušová  
vedoucí střediska Sokolov – Krásná Lípa

Zuzana Huberová  
vedoucí oddělení obchodního

Razítko a podpis

V Otovicích dne 17.7.2019

Razítko a podpis



## Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2019-174

Název zakázky: **Oprava havarijního propustku na sil. III/21041, KSÚSKK**

Komentář zakázky:

### Rekapitulace DPH

| Sazba DPH | Základ daně | DPH    | Cena s DPH |
|-----------|-------------|--------|------------|
| 21%       | 152 953     | 32 120 | 185 073    |

**Celkem bez DPH: 152 953 CZK**

**Celkem s DPH: 185 073 CZK**

### Firmy

| Typ firmy  | Název                                                    | Kontaktní osoba | Telefon |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Zhotovitel | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.                  | 7               |         |
| Objednatel | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. |                 |         |

### Realizační tým

| Osoba         | Význam osoby  |
|---------------|---------------|
| Jordán Petr   | Rozpočtář     |
| Bušová Jiřina | Stavbyvedoucí |