

Objednávka č. 155/19/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01
jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
odpovědný pracovník: Bc. Petr Fiala, správní inspektor

IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
bank.spoj.:
telefon:

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01
zastoupená:
Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
odpovědný pracovník: Jan Čedík, vedoucí střediska H. Slavkov

IČO: 26402068
DIČ: CZ26402068
Bank. spoj.
telefon:

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
Oprava propustku na silnici III/21020, Nová Ves: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o havarijní opravu silničního propustku na silnici III. třídy č. 21020 ve staničení 0,43 km, v Katastrálním území Nová Ves u Sokolova. Stávající propustek délky 9,5 m je na sucho vyskládán z kamenné rovnaniny a zastropen kamennými zákrtyovými deskami. Stěny z kamenné rovnaniny jsou za dlouhou dobu své existence nestabilní a dochází k borcení propustku v silničním tělese. Ke značnému poškození došlo v měsíci červnu 2019 v důsledku dopravní nehody (pachatel nezjištěn), při které bylo utrženo a zdeformováno ocelové svodidlo a poškozeno čelo na nátok. Propustek bude nově prodloužen na délku 18 m. Ocelové silniční svodidlo bude odstraněno. Do stávajícího propustku bude vtaženo PP korugované potrubí DN 600 mm délky 18 m. Na nátokové a odtokové straně bude potrubí obsypáno sypaninou, která bude vysvahována, šikmá čela budou opevněna lomovým kamenem osazeným do betonového lože. Na třech místech dojde k otevření silničního tělesa a těmito otvory bude provedeno vyplnění prostoru mezi potrubím a původním propustkem betonovou směsí. Na překopech silnice budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle TP, nezpevněné krajnice budou doplněny z frézované asfaltobetonové směsí.“	KOMPLET	159.650,00 Kč bez DPH (193.176,00 Kč vč. DPH)

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
Zahájení: 01. 08. 2019 Ukončení: 30. 08. 2019	silnice III/21020 k. ú. Nová Ves	----- ---	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců. 3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Sokolov, dne 29.7.2019

Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Jan Čedík, vedoucí střediska Horní Slavkov
Zuzana Huberová, vedoucí oddělení obchodního

Otovice, dne 22.7.2019

Razítko a podpis



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2019-199

Název zakázky: **Oprava propustku na sil. III/21020 Nová Ves,
KSÚSKK**

Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	159 650	33 526	193 176

Celkem bez DPH: **159 650 CZK**

Celkem s DPH: **193 176 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.		
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Jordán Petr	Rozpočtář
Čedík Jan	Stavbyvedoucí