
                                          Objednávka - Smlouva o dílo                             194/19/SÚ      
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:                                                                                  Zhotovitel: 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

příspěvková organizace,  

se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  

Jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, 

vložka 114 

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 

Odpovědný pracovník: Jitka Kolouchová 

 

 

             Zemní a výkopové práce Petr Bandas 

             Husova 539/20 

             35301 Mariánské Lázně 

 

IČO                70947023 

DIČ               CZ 70947023 

Bank.spoj.    78-2496840247/0100,KB K.Vary 

Telefon:        602 449 891 

IČO                76234495           

DIČ                CZ6105151778  

Bank.spoj.:     KB a.s. 43-1981950277/0100 

Telefon:          733 198 946 
 

II. Předmět plnění 
 

Kvalitativní určení: Množství III. Cena 

Objednáváme u Vás: 
 

zajištění provedení prací akce „III/21330 Františkovy Lázně, modernizace 

silnice , III. etapa - výměna 10 ks uličních vpustí vč. napojení“. Jedná se o 

kompletní osazení 10 ks uličních vpustí vč. napojení - vybourání stávajících 

ul. vpustí, výkop pro umístění potrubí PVC DN 150 a 200 vč. tvarovek 

s napojením na stávající kanalizaci, osazení 10 ks kompletních vpustí, 

oprava kompletní konstrukce vozovky v místě zásahu do vozovky, vše dle 

předložené cenové nabídky ze dne 02.09.2019, která je přílohou objednávky. 

Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí, DIO a zvláštní užívání silnice. 

 

 

 

10 ks uličních vpustí 

vč. přípojek a obnovy 

konstrukce vozovky 

 

 

 

 

239 480,- Kč vč. DPH 

 

 

IV. Doba plnění 
  

 

 

do 31.10.2019 

V. Místo plnění 
  

 

III/21330 

Františkovy Lázně, 

Chebská ul. 

      

VI. Doprava 
 

 

 

      dodavatelem 

VII. Záruka a sankce 

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti 

provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této 

smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. 

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z částky, 

kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat 
 

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla. 

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je 

povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.  

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení 

ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. 

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného 

plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o 

této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli 

zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň 

bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně. 
 

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele: 
 

Ing. Jan Lichtneger                                                                      Petr Bandas 

Ředitel organizace                                                                         

                                                                                                              

 

V Sokolově, dne 16.9.2019                            Razítko a podpis       V Mariánských Lázních, dne    10.9.2018         Razítko a podpis          
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Stavba: Kanaìizačni vpusti 10!‹S - ui.Chebs!‹á, Frantiàkovyf Lázně

Objekt: #0 ks -Vpııstí kanalizačních ulìćních - kompletní Datum; 02.09.2019
Z betdilců vř:_přìp.DN 150, zemních prací, zásy pů. zhutnèflš, JKSO:
napojení na Stàvaiíci p0tr.a povrchů

74 "_ 5" Í _ "W '

7 7 7 7 7 77777 _ , _ 7 M ' 'E ' CP.Č. KCN Kud položky Zkracerıy popıs MJ cüfìnf' W iednâlqàvá Cena celkem Ě

1 2 3 8
Kanaiizačnř ułićnř vpusti die nabídky ze dne 25.02019 ks ŤQ7 917 36 Kč

Cena ccłkcm bez DPH 19?S1?,3fi Kč
Cena celkem včetně DPH 239 480.00 Kč
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