

Objednávka - Smlouva o dílo č. 207/19/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
Jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
odpovědný pracovník: [REDACTED]
mobil : [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

IČO 70947023
DIČ CZ70947023
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Zhotovitel:

Macík Josef
se sídlem: Dřínovská 4742, 430 04 Chomutov
zastoupená: Josef Macík

odpovědný pracovník: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

IČO [REDACTED]
DIČ [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	<u>III. Cena</u>
Objednáváme u Vás: Instalace bezpečnostních záchytných sítí na most ev.č. 209 – 011a u Nového Sedla přes D6. Rozsah prací je dán cenovou nabídkou zhotovitele.	dle cen. nabídky ze dne 17. 9. 2019	181 548,40 Kč vč. DPH (150 040,- Kč bez DPH)

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
do 30.11. 2019	Most ev.č. 209 – 011a u Nového Sedla přes D6	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. 3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodloužení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Sokolově, dne 2.10.2019

Razítko a podpis

V Chomutově, dne 26.9.2019

Razítko a podpis

Cenová nabídka na instalace bezpečnostních záchytných sítí na most před Novým Sedlem na čtyřpruhem R6 – SO207

Částečné zasíťování spodního líce mostovky vč. říms

Materiálové náklady:

1. 267 m2 bezpečnostních zátěžových sítí, oko 4x4cm obvodové lano prům.8mm.....
2. 45 ks ocelových kotev.....
3. 45 ks hmoždinek.....
4. 45 ks ocelových karabin.....
5. 70 m REP pevnostní šňůra.....
6. 2 sady lešenových konstrukcí.....
7. PHM+nájem centrály.....

Materiál celkem.....77.740,- Kč.

Montážní práce :

1. vrtání sponního líce mostovky 45 ks.....
2. Kotvení hmoždinek,kotev,karabin a'45 ks.....
3. Instalace polyamidových smyček na nosnou konstrukci zábradlí horolezeckou technikou.....
4. Instalace a vypnutí bezpečnostních sítí 267 m2.....
5. Soubor montáží a demontáží lešenových konstr.....
6. Doprava výrobních kapacit a materiálu.....

Montážní práce celkem.....72.300,- Kč

Částečné zasíťování spodního líce mostovky celkem:.....150.040,- Kč

Cena je uvedena bez DPH

Josef Macík je instruktorem výškových prací a prací nad volnou hloubkou, dále pak instruktorem lešenářské techniky.

Fakturační údaje:

Josef Macík

MACÍK JOSEF

Josef Macík

V Chomut