

Objednávka č. 234/19/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01
jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
odpovědný pracovník: ██████████

IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
bank.spoj.: ██████████
telefon: ██████████

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01
zastoupená:
Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
odpovědný pracovník: ██████████

IČO: 26402068
DIČ: CZ26402068
bank. spoj. ██████████
telefon: ██████████

II. Předmět plnění

<u>Kvalitativní určení:</u>	<u>Množství</u>	<u>III. Cena</u>
<p>Havarijní oprava propustku na silnici III/2121, Lazy: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o havarijní opravu silničního propustku na silnici III. třídy č. 2121 ve staničení 0,45 km, v katastrálním území Lazy. Stávající propustek je na sucho vyskládán z kamenné rovnaniny a zastropen kamennými zákrytovými deskami. Stěny z kamenné rovnaniny jsou za dlouhou dobu své existence nestabilní a dochází k borcení propustku v silničním tělese. V září 2019 bylo zjištěno zborcení propustku a jeho nefunkčnost. Z důvodu nefunkčnosti propustku hrozí při přívalových deštích k přelivu vod přes vozovku, v zimním období namrzání na vozovce, tvorbě lidové krusty a ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Nově bude proveden trubní propustek z PP korugované trouby DN 500 mm délky 7,00 m. Dno odvodňovacího příkopu bude reprofilováno v délce 60,0 m. Na nátoky bude zřízena ŽB vtoková jímka s kalovým prostorem, na výtoky šikmé čelo z lomového tříděného kamene. Na nátoky a odtoky bude dno upraveno a vyskládáno z lomového tříděného kamene. Na výtoky bude dále provedena reprofilace příkopu v délce 60,0 m. Po obetonování potrubí a provedení zásypů zemní rýhy na překopu silnice budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle TP. Součástí této objednávky je cenová nabídka zhotovitele z 11. 10. 2019.</p>	KOMPLET	115.396,00 Kč bez DPH (139.629,00 Kč vč. DPH)

IV. Doba plnění

Zahájení: 01. 11. 2019
Ukončení: 29. 11. 2019

V. Místo plnění

silnice III/2121
k. ú. Lazy

VI. Doprava

VII. Záruka a sankce

- Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - **60 měsíců**.
- V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Sokolov, dne 4.11.2019

Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Vlastimil Dědek, vedoucí střediska Velká Hleďsebe
Zuzana Huberová, vedoucí oddělení obchodního

Otovice, dne 29.10.2019

Razítko a podpis



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2019-320

Název zakázky: Zřízení propustku na sil. III/2121 Lazy, KSÚSKK

Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	115 396	24 233	139 629

Celkem bez DPH: 115 396 CZK

Celkem s DPH: 139 629 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.		
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Rozpočtář
	Stavbyvedoucí