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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Předmětem stavebních úprav je stávající objekt domova pro seniory „Spáleniště“ v Chebu. Objekt je slo-
žen ze dvou sekcí, dvou dilatačních celků. Objekt se nachází na stavebních parcelách č. st. 6564, st. 
6565/1, st. 6565/2, k.ú. Cheb. Projekt řeší stavební úpravy obvodového pláště objektu (střechy, fasády, 
lodžie). Záměr bude vyžadovat vstup na pozemek 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb. Vlastnická práva 
k sousedním pozemkům: 
parc. č. 1818/1  Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 
parc. č. 1818/2  Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 
Okolní pozemky jsou mírně svažité od objektu. Přilehlý terén ze západní strany (hlavní vstup) je po rovi-
ně do úrovně 1.NP. Vstupy do ubytovací části z východu jsou po rovině na úrovni mezipodesty mezi 1.PP a 
1.NP. Ze severní strany je vstup do úrovně 1.NP (ordinace) po předsazeném schodišti. Ze severu a ze 
západu jsou další vstupy do skladových prostor a kuchyně po vyvýšených rampách. 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 

Byla provedena prohlídka stavby – střecha, společné prostory, exteriér budovy – červenec a srpen 2019. 
Při prohlídce nebyly prováděny žádné sondy ani odběry vzorků. V rámci návrhu kotvení izolace budou 
provedeny výtažné zkoušky. Rozměry byly upraveny na skladebné a při provádění je nutné veškeré roz-
měry ověřit přímo na stavbě. Další podklady: 
Průkaz energetické náročnosti budovy (návrh rekonstrukce), zpracovatel ing. Vlastimil Brada, CSc., 
09/2019  
Návrh skladby ploché střechy s tepelnětechnickým posouzením (ubytovací část), zpracovatel Atelier DEK, 
DEKTRADE a.s., Bc. Martin Hittman, 09/2019. 
Návrh fixace střechy proti účinkům zatížení větrem, zpracovatel Atelier DEK, DEKTRADE a.s., Bc. Martin 
Hittman, 09/2019, včetně návrhu oblastí a počtu kotev 
Návrh mechanického kotvení zateplovacího systému, zpracovatel Atelier DEK, DEKTRADE a.s., Bc. Martin 
Hittman, 09/2019, včetně návrhu oblastí a počtu kotev 
Odborný posudek výskytu zvláště chráněných druhů rorýs obecný a netopýři – zpracovatel Mgr. Lukáš 
Viktora 09/2019 
Návrh záchytného systému plochých střech, zpracovatel Jan Křtěn, EJOT CZ, s.r.o., 09/2019 
Orientační tahové zkoušky na střechách objektu, zpracovatel Jakub Kokeš, 09/2019 
Plán zajištění BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby, zpracovatel Jan Šafář, CRDR s.r.o., 10/2019 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Vyskytují se ochranná pásma inženýrských sítí (známá – ČETIN, ČEZ, GasNet, CHEVAK, UPC ČR). V části 
E.1 Dokladová část jsou stanoviska k existenci sítí, případně stanoviska a vyjádření k projektové doku-
mentaci ve stavebním režimu. 
 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: 
V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN a.s. nebo její ochran-
né pásmo – vzdušné vedení. 
Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komuni-
kacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení 
SEK. V situaci C.2 (měřítko 1:500) není vyznačeno. 
O stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK bylo požádáno. Konkrétní podmínky budou předány sta-
vebníkovi buď samostatně, případně budou zapracovány do projektové dokumentace. 
Všeobecné podmínky ochrany SEK jsou součástí PD – část E.1 část „VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEK-
TRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČ-
NOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.” 
Je nutné respektovat podmínky z návazného Vyjádření o existenci sítí – viz. část E. DOKLADOVÁ ČÁST. 
 
ČEZ Distribuce, a.s.: 
V zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍTĚ. 
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zá-
kon) v platném znění. 
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Uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma podzemních vedení - bylo písemně požádáno 
o souhlas s činností v ochranném pásmu.  
Upozorňujeme rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních 
prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení. 
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a 
zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stra-
nách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení ne-

bo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zaříze-

ním, 
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat 
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení (bylo podáno) na základě §46, odst. (8) 
a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. 
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky (případně další, 
které uloží provozovatel distribuční soustavy): 

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně 
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové do-
kumentace. 

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V pří-
padě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa po-
zemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být provedeny zejmé-
na dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a 
PNE 34 1050. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací mi-
nimálně 3 pracovní dny předem. 

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s 
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnuté-
ho stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 
3864. 

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud 
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční sousta-
vy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí 
proti mechanickému poškození. 

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na 

Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 

Je nutné respektovat podmínky z UDĚLENÍ SOUHLASU SE STAVBOU A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU 
ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY – viz. část E. DOKLADOVÁ ČÁST. 
 
GasNet, s.r.o. (zastoupený GridServices,  s.r.o.): 
K projektové dokumentaci bude požádáno o stanovisko (pro povolení stavby – stavební režim) RWE 
GasNet, s.r.o. (zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o.), jakožto provozovatele distribuční soustavy 
(PDS). 
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovod.  
V blízkosti zájmového prostoru stavby se nachází toto plynárenské zařízení: STL plynovod. 
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V případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky plynárenského zařízení (PZ). Kontakt pro provedení 
is zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez 
našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inže-
nýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko PDS. 
1) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vyty-

čení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná pro-
vozní oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynáren-
ského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení 
uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyče-
ním plynárenského zařízení je považováno za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu ply-
nárenského zařízení. 

2) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy uvedené PDS. 

3) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení 
uložení plynárenského zařízení je povinnost učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození ply-
nárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito ne-
vhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, baterio-
vých a motorových nářadí. 

5) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpe-
čeno proti jeho poškození. 

6) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V přípa-
dě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

7) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. 
izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

8) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kon-
trola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského za-
řízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude 
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že 
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele 
PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby - nebo 
provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 

9) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, 
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 
01, TPG 702 04. 

10) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 

11) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) 
na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti. 

12) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení (nebude-li ve stanovisku PDS uvedeno jinak), 

13) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (nebude-li ve stanovisku PDS uvedeno ji-
nak), 

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plyná-
renské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
UPC Česká republika, s.r.o.: 
Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen InfoTel) zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC 
Česká republika, s.r.o. (dále jen UPC) jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, staveb-
ně – správních, povolovacích a jiných řízení na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po 
určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu 
pro vydání vyjádření vydává následující vyjádření:  
ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo  
Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen InfoTel) zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC 
Česká republika, s.r.o. (dále jen UPC) jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, staveb-
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ně – správních, povolovacích a jiných řízení na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po 
určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu 
pro vydání vyjádření vydává následující vyjádření:  
ve staveništi předmětné stavby se nachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné 
pásmo  
Podzemní VVKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou 
deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE. 
Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizaci stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí 
osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC, které 
jsou součástí vyjádření – viz. dokladová část E.  
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu 
vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádře-
ní, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření 
nastane nejdříve. Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.  
Požádat společnost UPC o stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS lze prostřednictvím pověřené 
osoby společnosti InfoTel – Anatolij Drahoš, tel.: 724 608 031, e-mail:anatolij_drahos@infotel.cz (dále jen 
POS). Stavebník zajistí vytýčení a vyznačení PVVKS na místě stavby (doporučujeme zajistit u geodetické 
firmy GKS – geodetická kancelář, s.r.o., pan Stanislav Fischer, tel.: 602 371 624, e-mail: fischer@gks-
sokolov.cz, min. 5 dní předem se zákresem ZÚ).  
-  Po dobu stavebních prací musí být umožněn volný přístup techniků společností k zařízení VKS,  
-  sítě VKS nesmí být demontované nebo přeložené bez souhlasu UPC Česká republika, s.r.o.,  
-  veškeré práce budou předem projednané se zástupcem společností,  
Bez ohledu na všechny shora uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen 
řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí vyjádření 
– viz. dokladová část E.  
V případě jakýkoliv dotazů k poloze VVKS a její dokumentaci lze kontaktovat taktéž výše uvedenou 
pověřenou osobu společnosti InfoTel.  
Vyjádření platí i za sítě zaniklé společnosti Sloane Park Property Trust, a.s. Tato firma byla ke dni 
1.7.2011 sloučena do UPC Česká republika, s.r.o.  
 
CHEVAK Cheb, a.s.: 
Ve V zájmovém území se nachází zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, ochranná 
pásma a jiné sítě). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně. O stanovisko k exis-
tenci sítí neprovozovaných společností CHEVAK Cheb, a.s. (zakreslených červeně) a stanoviska k PD, je 
nutné zažádat jejich vlastníka.  
Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovo-
dech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanali-
zace. 
Při realizaci stavby je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 
Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m, 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m, 
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloub-
ce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m. 
Vytyčení provádí pracovníci CHEVAK Cheb, a. s. 
Územní působnost provozu Cheb: 
vodovod Jiří Srnka 739 543 352, kanalizace Zdeněk Marek 739 543 353  
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Nevyskytují se. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Objekt svým provozem (hlukem) neobtěžuje okolí, jedná se o bydlení. Toto bude platné i po navržených 
úpravách. 
Objekt se nenachází na hlukově exponovaném místě, kolem objektu je zeleň, chodníky a místní komunika-
ce, které jsou dopravně minimálně zatíženy. Ve vzdálenosti cca 160 metrů je železnice, která je v zářezu 
a chráněna zelení, tedy hlukem neruší provoz domova. V okolí se nenachází žádný výrobní či průmyslový 
areál. Dům se nachází v lokalitě dalších bytových domů a garáží. 
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Stavební činnost bude organizována a prováděna takovým způsobem, který zajistí maximální čistotou 
staveniště a veřejného prostranství. Stavba si neklade nároky na dopravu nadrozměrných nákladů, záso-
bující vozidla se dostanou až do bezprostřední blízkosti objektu. Vozidla zásobující stavbu nesmí omezo-
vat silniční provoz na přilehlých komunikacích. 
Může dojít maximálně k dočasnému mírnému zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění prací. Veškerý 
materiál bude skladován uvnitř objektu. V případě, že vybraný dodavatel bude požadovat další plochy pro 
zařízení staveniště, zajistí si toto na vlastní náklad, stejně tak zábor pro stavbu lešení.  
Odtokové poměry se stavbou nezmění. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné asanace, demolice ani kácení dřevin se nepředpokládají.  
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 

ZPF nebude dotčen. Stavebními úpravami nedojde k záborům orné půdy, zalesněných pozemků ani vodních 
ploch. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou in-
frastrukturu) 

Dopravně bude stavba obsloužena ze stávající komunikace západně od objektu – odvoz suti, návoz mate-
riálu. Napojení objektu na rozvody vody, kanalizace, elektro, plynu budou bez zásahu – zůstanou stávají-
cí. Nová napojení na veřejné rozvody sítí nebudou prováděny. 
Staveništní napojení na pitnou vodu a elektro bude zajištěno v rámci objektu. Bude provedeno napojení 
na přípojky a rozvody (voda, elektro, příp. kanalizace) se samostatným podružným měřením. Stav měřidel 
bude před zahájením prací zapsán do stavebního deníku. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou žádné související nebo vyvolané investice. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Objekt bude i nadále sloužit jako domov pro seniory a stavebními úpravami nebude účel užívání změněn. 
Zastavěná plocha dle KN  641 + 867 + 60 = 1 568 m2 

Obestavěný prostor stavby činí cca 641 x 20,5 + 927 x 9,6 = 22.040 m3 
Počet bytových jednotek  64 jednotek  (56 jednolůž.., 4 dvoulůž.., 4 pokoje 1+1 pro páry) 
Počet klientů    68 osob 
Počet zaměstnanců   52 zaměstnanců (46 na HPP, 6 na dohodu o provedení práce) 
Kapacita kuchyně   jídlo dováženo z DS Skalka, pouze příprava a výdej stravy 
 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stávající objekt je provozován jako domov pro seniory, toto zůstane zachováno – občanské vybavení. 
Ubytovací část je sedmipodlažní, jedno podzemní technické, šest nadzemních obytných. Obytná část je 
obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 36,8 x 17,7 m – typizovaná konstrukční soustava T06B. Objekt 
hospodářský má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní a je vystavěn v typizované soustavě MS 71. 
V 1.PP je energomístnost, dílna údržbářů a zázemí, v 1.NP kuchyně a jídelna, dále je zde hlavní vstup do 
objektu. 2.NP je tvořeno kancelářemi, knihovnou, společenskými mísnostmi klientů. Ve 3.NP je plynová ko-
telna. Půdorysně se jedná o členitý obdélník, která má rozměry cca 41,7 x 20,1 m.  
Objekty jsou zastřešeny plochou, dvouplášťovou střechou, krytina – asfaltové pásy. Na střeše jsou obyt-
né části jsou strojovny výtahů a funkční motory odvětrání koupelen. Dále se na střechách nachází odvě-
trání kanalizací, rozvod hromosvodu atd.. 
Hmotové pojetí stávajícího domu se výrazně nezmění, bude provedeno zateplení obvodových stěn a plo-
ché střechy. Celkové hmotové a prostorové řešení stavby nenaruší urbanistický ráz dané lokality. Zasta-
věnost pozemku i výška objektu se nezmění.  
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Tvarové řešení zůstane zachováno. Tvar stávajícího objektu se nezmění. Budou vyměněna původní okna a 
dveře v hospodářské části a ve strojovně výtahu.  
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Jedná se o stavební úpravy objektu – tedy změnu dokončené stavby. Bude provedena rekonstrukce oka-
pových chodníků v rámci zateplovaných fasád, zateplení stěn domu vč. lodžií (založení pod terénem), 
výměna původních oken a dveří za plastová, barva bílá, provedení zateplení střechy vč. nové střešní 
krytiny (PVC fólie), sanace lodžií na schodištích (nová skladba podlah), úprava terasy (podlaha, zábradlí). 
Barevnost bude určena další dokumentací na základě jednání se stavebníkem. 
 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Objekt domu bude i nadále sloužit jako domov pro seniory. Žádná výroba se zde nenavrhuje ani neuvažuje. 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Bezbariérové řešení zůstává původní, není do něj zasahováno – stávající vstupy budou zachovány, nebu-
de do nich zasahováno, nebudou zúženy. 
 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Bezpečnost při užívání řeší stavebník svými vlastními předpisy. 
 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 

a) stavební řešení 
Ubytovací část je vystavěna v typizované konstrukční soustavě hromadné bytové výstavby T06B (sedmi-
podlažní, z toho jedno podzemní), hospodářská část v typizované soustavě MS 71 (čtyřpodlažní, z toho 
jedno podzemní). Dům je členěn na 2 dilatační celky – ubytovací část a budova hospodářská. 
Navržená opatření a jejich technické a materiálové řešení jsou tato: 

- rekonstrukce okapových chodníčků 
V částech fasády, kde navazuje zeleň a je stávající okapový chodník bude proveden nový. Stávající bude 
vybourán, bude proveden výkop 300 mm pro založení izolantu XPS tl. 160 mm na ubytovací části a XPS 
tl. 100 mm na hospodářské části. Následně bude proveden zásyp kamenivem a nově položeny velkoformá-
tové desky 50x50 cm, např. dlaždice s vymývaným kačírkem, apod., které budou ohraničeny zahradním 
obrubníkem. Stávající anglické dvorky budou vybourány a nově provedeny předzahrádky z betonových 
palisád. 

- výměna původních dřevěných oken za plastová (hospodářská část) 
Původní dřevěná a případně kovová okna do hospodářského objektu a do strojoven výtahů budou nahra-
zena novými. Nová okna budou plastová (max UW = 0,95 W/m2K), barva bílá, otvíravá a vyklápěcí (toto 
bude zachováno dle stávajících oken) – tyto pozice jsou patrné z výkresové části – výkres pohledů.  

- výměna původních vstupních dveří (hospodářská část, strojovny výtahů) 
Původní dveře a vrata do hospodářské části (sklady, trafostanice, kuchyně, pod schodiště, regulační 
stanice, strojovny výtahů, atd.) budou vybourána a nahrazena novými plastovými, barva bílá (max UD = 1,2 
W/m2K). 

- zateplení vnějších obvodových stěn domu KZS (založení pod terénem) 
Založení izolantu bude pod úrovní terénu bez zakládací lišty (případně do lišty plastové) – dimenze 
izolantu fasády a soklu je u ubytovací části stejná – 160 mm. Hospodářská část má sokl zapuštěný různě 
hluboko, bude použit izolant tl. 100 mm a nerovnosti v předsazení budou kopírovány, nebudou vyrovnává-
ny. Na fasády obytné i hospodářské části bude použit izolant tl. 160 mm z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken (λ = 0,036 W/mK a lepší). Soklová část bude zateplena izolantem XPS, zde je doporučení 
pro použití pancéřové perlinky a materiály odolné fyzickému poškození s organickou (bezcementovou) 
armovací stěrkou s výztuží pancéřovou síťovinou. Špalety a nadpraží oken bude provedeno z  izolantu 
min. tl. 20 mm z minerální vlny. Okna byla nebo budou osazena s dostatečnou vůlí pro montáž tepelné 
izolace do ostění i nadpraží. Teplé lože parapetu bude dle možností provedeno z XPS tl. 30 mm, případ-
ně tepelně izolační maltou. Čela a podhledy lodžiových panelů budou zateplena izolantem tl. 40 mm 
z minerální vaty. 
Podhled nad severním vstupem a podhled přesazeného 2.NP hospodářské části bude zateplen izolantem tl. 
300 mm  z minerální vlny s podélnou orientací vláken (λ = 0,036 W/mK a lepší). 
Všechny vodorovné lodžiové panely a konstrukce ochlazované ze všech stran (bez návazností na vytápě-
né prostory) budou zatepleny izolantem tl. 40 mm z minerální vaty. Jedná se o konstrukce nad terasou 
atd. 
Odvětrávací otvory střechy budou zaslepeny – viz. níže.  
Stěny strojovny výtahu budou zatepleny izolantem z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. 100 
mm (λ = 0,036 W/mK a lepší).  
Mezi objekty bude použita dilatační systémová lišta. 
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V rámci zateplení budou osazeny budky pro netopýry a rorýse. 
- zateplení dvouplášťové střechy, vč. provedení nové krytiny (změna z režimu dvouplášťové větra-

né na dvouplášťovou nevětranou)   
Stávající dvouplášťová větraná střecha nad ubytovací částí bude zateplena, větrací otvory budou po 
zateplení zaslepeny a vznikne tak dvouplášťová nevětraná střecha. Na střechu bude použit izolant tl. 
280 mm (λ = 0,037 W/mK a lepší), desky z EPS, mechanicky kotvené k podkladu vhodnými kotvami. Krytina 
PVC – systém musí splňovat požadovanou požární odolnost BROOF (t3).  
Zateplení střechy přesáhne přes výšku atiky budovy. Detaily napojení krytiny na svislé konstrukce, 
vnitřní, vnější rohy, klempířské prvky a zakončení budou pomocí plechových lišt s povrchovou úpravou 
pro možnost natavení PVC krytiny. Na atiku bude použita lišta z  plechu s povrchovou úpravou, aby bylo 
možné zakončení střešní krytiny - PVC krytina bude na klempířské prvky natavena.  
Ventilátory a odvětrání na střeše bude kompletně zachováno, bude nutná jejich demontáž, podezdění 
(vyvýšení stávajících soklů) a jejich zpětná montáž. Ventilátory jsou funkční, bude provedena jejich revi-
ze, odvětrání kanalizací a střešní vpusti budou provedeny nově systémovými prvky. Střechy strojoven 
výtahů bude zateplena stejně jako hlavní střecha, bude použita i stejná krytina. 

- úpravy a zateplení střech nad hospodářskou částí, včetně nového zábradlí terasy 
Střechy nad hospodářskou částí budou rozebrány až na stávající stropní panely. Střechy v úrovni 3.NP a 
4.NP jsou tvořeny asfaltovými pásy, nosná vrstva je z cementotřískových desek ve spádu a podpěrná 
konstrukce pro desky. Ve střeše by měla být volně ložená původní tepelná izolace. V rámci stávající 
pochozí terasy v úrovni 3.NP bude dlažba rozebrána, odstraněna krytina z PVC fólie, vč. případných 
podkladních vrstev z geotextilie, odstraněny PZD desky tvořící spádovou vrstvu, včetně potěru a pod-
pěrné konstrukce a odstraněna původní tepelná izolace. Na stávající stropní ŽB panely bude provedeno 
natavení asfaltových pásů, které budou tvořit parotěsnou vrstvu. Provede se pokládka desek tepelné 
izolace tl. min. 280 mm (λ = 0,037 W/mK a lepší) včetně spádových klínů. Desky budou mechanicky kotve-
né k podkladu vhodnými kotvami. Krytina PVC – systém musí splňovat požadovanou požární odolnost BROOF 
(t3). Krytina bude vytažena i na atiky. Pochozí vrstvu na terase bude tvořit podlaha z betonové dlažby 
na podkladních terčích.  
Úroveň nové podlahy předpokládáme o cca 300 mm níže, než je stávající, proto bude nutné z dveří na 
terasu, které budou měněny za prosklené plastové plastové (za schodištěm) vytvořit schody na novou 
úroveň. Stávající prosklené plastové dveře za rampou budou vybourány, snížen parapet na potřebnou 
výšku a opětovně osazeny. Na potřebnou úroveň bude upravena i stávající rampa v interiéru. 
Stávající zasklení terasy bude demontováno, uloženo ke zpětné montáži. V rámci nově pokládaného izo-
lantu bude proveden práh z betonu (ztracené bednění šířky 200 mm), na který bude zpětně zasklení 
osazeno a ukotveno, v horní části bude použit rozšiřovací profil a zpětně kontveno do podhledu v rámci 
terasy. 
Stávající ocelové zábradlí s výplní drátkosklem bude demontováno a zlikvidováno. Nově bude provedeno 
zábradlí pozinkované s výplní ze svislých prvků, aby výplň nebránila výhledu z terasy. Výška madla bude 
1100 mm nad úrovní podlahy. Mezery mezi jednotlivými prvky zábradlí (svislými i vodorovnými) nesmí být 
větší než 120 mm. Dílenská dokumentace bude zpracována dodavatelem této části a schválena technickým 
dozorem.  
Původní prosvětlené zastřešení uzavřené terasy bude denomnotváno a bude nahrazeno novým. 

- úprava lodžií na schodištích – skladby podlah 
Na schodišťových lodžiích bude nově provedena podlaha z keramické dlažby, pod kterou bude provedena 
hydroizolační stěrka ve vodorovné ploše, vč. vytažení na navazující svislé konstrukce do výšky cca 100 
mm – na výšku keramického soklu. Do vnitřního koutu bude vtlačena systémová páska. Keramická dlažba 
bude ukončena tvarovkou (okapový nos), sokly budou použity systémové, nebudou řezané. Stávající ŽB 
zábradlí bude zachováno, bude očištěno tlakovou vodou a ocelovými kartáči, následně bude provedeno 
vyrovnání deskami z minerální vlny tl. 30 mm a opatřeno šlechtěnou omítkou jako hlavní fasády. Horní 
hrana lodžiového zábradlí bude opatřena klempířským prvkem. 
Na spodní hranu lodžiového panelu bude použita systémová lišta s okapnicí. 

- nové provedení klempířských prvků (parapetů, oplechování atik, atd.)  
Na parapety bude použit hliníkový lakovaný plech s bočními plastovými krytkami, případně pozinkovaným 
plechem s povrchovou úpravou v barvě bílé. Atiky, stříšky a všechny další prvky budou oplechovány 
pozinkovaným plechem s povrchovou úpravou v barvě šedé, barevné řešení bude konkrétně vybráno in-
vestorem a technickým dozorem v rámci kontrolních dnů. 

- oprava vedení hromosvodu po střeše a svislých svodů po fasádě k uzemnění 
Rozvody po střeše budou provedeny nově ve stávajících trasách, svislé svody po fasádách budou pone-
chány také ve stávajících trasách. Napojení bude provedeno na stávající zemnící prvky. Rekonstrukce 
musí být doložena revizí. 
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- vyvložkování dešťových svodů kompozitní vložkou bez nutnosti bourání  
Bude provedeno vyvložkování stávajících střešních vpustí – navržen systém vyvložkování svodů kompo-
zitní vložkou v jednom kuse bez nutnosti bourání. Systém na bázi termoplastického rukávu, který je oba-
len skelným vláknem impregnovaným žáruvzdournou pryskyřicí s ochranou z tenkého textilního rukávu ze 
syntetického vlákna. Rukáv se spustí ze střechy vpustí, v 1.PP se napojí na horkovzdušný agregát, kte-
rý tlakem vzduchu rukávem vyplní stávající svody v maximální možné míře – nesníží dimenzi potrubí. Na 
střeše bude zakončeno systémovou střešní vpustí. U přechodu svislé a vodorovné kanalizace v 1.PP je 
navržena demontáž 2,0 metrů (upřesní se dle tvarovek) stávající litinové trubky, bude provedeno napoje-
ní na svislý svod novým potrubím PVC KG, dále bude osazen čistící kus a následně propojení na vodo-
rovnou (ležatou kanalizaci). Systém vložkovacího rukávu bude ukončen a utěsněn u čistícího kusu tak, 
aby nemohlo dojít k případnému nastoupání vodního sloupce mezi těsnící vložkou a původní svislé litino-
vé potrubí. 

- stavební úpravy vstupní recepce domova  
Stávající prosklené stěny v rámci recepce, které jsou tvořeny ocelovými profily budou demontovány, nově 
bude dispozičně upraveno a provedeno z plastových profilů s vytvořením odpovídajícího prostoru pro 
obsluhu recepce. Recepce funguje pouze v dopoledních a částečně v odpoledních hodinách a je obsazována 
klienty domova. V rámci recepce je zázemí, sociální zařízení je užíváno buď u jídelny nebo v rámci bytu 
klienta. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční řešení stávajícího bytového domu zůstane zachováno a nebude narušena stabilita objekt ani 
jednotlivých konstrukcí.  
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita jednotlivých částí i celé stavební úpravy je navržena tak, aby nedošlo ke 
kolapsu, nadměrným deformacím, kmitání a dalším nežádoucím vlivům na konstrukce. Navrženými staveb-
ními úpravami nebude ovlivněna stabilita objektu ani jeho částí. Při zásadní záměně materiálového řešení 
provede dodavatel stavebních prací statický návrh na základě vlastní dokumentace. 
 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
a) technické řešení 
Není navrhováno žádné nově technické ani technologické zařízení. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Není navrhováno žádné nově technické ani technologické zařízení. 
 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Nosné konstrukce jsou tvořeny z ŽB panelů druhu DP1. 
V souladu s ČSN 730802 se jedná o nehořlavý konstrukční systém. 
Objekt slouží jako domov pro seniory a je hodnocen jako objekt ústavní sociální péče podle ČSN 730835. 
Jedná se o objekt postavený podle typizovaných podkladů před rokem 1994 a lze u něj uplatnit ČSN 
730834. Zateplení objektu a další menší úpravy (výměna, oprava obnova stávajících prvků) stávajícího 
objektu jsou v souladu s ČSN 730834 položka 3.3c), a) posuzována jako změna stavby skupiny I. 
Střešní strojovna výtahu a další technické zázemí se v souladu s ČSN 730802 pol. 5.2.4 nepovažuje za 
užitné podlaží. Požární výška objektu h = 14,4m. 
Nedochází ke změně užívání objektu z pohledu požární bezpečnosti a úpravy objektu lze posuzovat jako 
změnu stavby skupiny I. Změny stavby skupiny I nevyžadují další opatření pokud jsou splněny podmínky 
odstavce 4 ČSN 730834 posouzené v části 3.B tohoto PBŘ. 
 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Předmětem projektu je zateplení kontaktním zateplovacím systémem a některé další menší stavební 
úpravy. Jedná se o budovu zařazenou jako OB2 podle ČSN 730833 s požárním zatížením obytných prosto-
rů 45 kg/m2 (podle 5.1.2 ČSN 730833). 
 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýše-
ní požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Založení izolantu bude pod úrovní terénu bez zakládací lišty (případně do lišty plastové) – dimenze 
izolantu fasády a soklu je u ubytovací části stejná – 160 mm. Hospodářská část má sokl zapuštěný různě 
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hluboko, bude použit izolant tl. 100 mm a nerovnosti v předsazení budou kopírovány. Na fasády obytné i 
hospodářské části bude použit izolant tl. 160 mm z minerální vlny s podélnou orientací vláken. Soklová 
část bude zateplena izolantem XPS. Špalety a nadpraží oken bude provedeno z izolantu min. tl. 20 mm z 
minerální vlny. Teplé lože parapetu bude dle možností provedeno z XPS tl. 30 mm, případně tepelně 
izolační maltou (z pohledové strany fasády bude XPS překryto minerální izolací). Podhled nad severním 
vstupem a podhled přesazeného 2.NP hospodářské části bude zateplen izolantem z minerální vlny. 
Všechny vodorovné lodžiové panely a konstrukce ochlazované ze všech stran (bez návazností na 
vytápěné prostory) budou zatepleny izolantem tl. 30 mm z minerální vaty. Stěny strojovny výtahu budou 
zatepleny izolantem z minerální vlny. 
Požární výška objektu h = 14,4m. Objekt splňuje požadavky ČSN 730810 pol. 3.1.3 c) (požární výška 
objektu 12 < h < 22,5 m) a musí být navržen dle požadavkům odstavce 3.1.3.3 a vzhledem k účelu objektu 
bude dle ČSN 730835 pro zateplení objektu použit izolant s třídou reakce A1, A2. 
Bude použita ucelená sestava vnějších zateplení vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B a tepelně 
izolační materiál sestavy musí vykazovat A1, A2. Ucelená sestava musí vykazovat index šíření plamene 
is = 0 mm/min. Musí dojít ke kontaktnímu spojení zateplovacího systému a stávající stěny. 
V souladu s ČSN 730810 pol. 3.1.3 je u zateplení pod úrovní terénu kladen požadavek pouze na tepelně 
izolační materiál (třída reakce E). Tato část může vystupovat max. 1m nad úroveň terénu. V místě svaži-
tého terénu, kde by se tepelně izolační materiál A1, A2 při vedení v jedné horizontální úrovni dostal 
níže než 0,6m pod terén, může soklová část vystupovat až 1,5m nad terén.  V místech vnější horizontál-
ní konstrukce (balkonu, lodžie, teras,..), kde by odstřikující voda mohla způsobit degradaci izolantu lze na 
přilehlé stěny použít zateplení dle 3.1.3.2 (požadavek viz odstavec výše, avšak s použitím izolantu A1-E) 
až do výšky 0,4m nad úroveň podlahy dané konstrukce s vodorovným přesahem max. 0,15m za hranu dané 
kce. 
Vnější zateplení provedené podle zásad uvedených v ČSN 730810 se v souladu s 3.1.3 ČSN 730810 
považuje za povrchovou úpravu a může být použito i v místě požárních pásů a v PNP téhož objektu, 
neovlivňuje druh stavebních konstrukcí (DPx) ani konstrukční systém objektu. 
Zateplení terasy 3.NP 
Dojde k odstranění stávajícího souvrství až na nosné ŽB panely (tvořící stávající požární strop DP1). Na 
strop bude uloženo nové souvrství ploché pochozí střechy s izolantem z minerální vlny tl. 280mm a 
hydroizolační vrstvou z PVC (projektem bude navržena skladba splňující Broof(t3)). Pochozí vrstva bude 
tvořena dlažbou uloženou na podložkách. Betonová dlažba lze uvažovat jako konstrukce Broof(t3). 
V souladu s ČSN 730802 pol. 8.15.1a) nejsou stanoveny požadavky na požární odolnost střešního pláště a 
zároveň se střešní plášť nepovažuje za požárně otevřenou plochu (8.15.4 b)).   
Zateplení  střešního pláště 
Stávající dvouplášťová větraná střecha nad ubytovací částí a nad některými částmi (mimo terasy) 
hospodářské části bude zateplena, větrací otvory budou po zateplení zaslepeny a vznikne tak 
dvouplášťová nevětraná střecha. Na střechu bude použit izolant z minerální vlny, mechanicky kotvené k 
podkladu vhodnými kotvami. Krytina PVC. 
Ventilátory a odvětrání na střeše bude kompletně zachováno, bude nutná jejich demontáž, podezdění 
(vyvýšení stávajících soklů) a jejich zpětná montáž. Ventilátory jsou funkční, bude provedena jejich 
revize, odvětrání kanalizací a střešní vpusti budou provedeny nově systémovými prvky. Střechy 
strojoven výtahů bude zateplena stejně jako hlavní střecha. 
Projektem bude navržena skladba střešního pláště s výrobcem certifikovanou skladbou odpovídající 
klasifikaci Broof (t3). Případné otvory určené pro sání vzduchu budou upraveny tak aby převyšovaly 
střešní plášť min. o 1m. Střešní plášť nemá plochu větší než 1500m2 a není tedy vyžadováno jeho členění 
požárními pásy. 
Z pohledu požární bezpečnosti se jedná o konstrukci střešního pláště uložené na požárním stropu 
(tvořeným stávajícími ŽB panely DP1) splňující požadovanou požární odolnost. V souladu s 8.15.1 a) se 
nepožaduje aby střešní plášť vykazovat požární odolnost a v souladu s 8.15.4b)1) se tento střešní plášť 
neposuzuje jako požárně otevřená plocha a neurčují se od ní odstupy. 
Úprava recepce 
Stávající prosklené stěny v rámci recepce, které jsou tvořeny ocelovými profily budou demontovány a 
dále dojde k odstranění stávajícího dřevěného pultu. 
Dojde k menší změně polohy dělících příček, které však nepřesáhnou polohu stávajícího pultu a nedojde 
tedy k ovlivnění únikové cesty z objektu. Příčky budou provedeny z kovových profilů se zasklením a s 
vytvořením odpovídajícího prostoru pro obsluhu recepce (v rozměrech stávající recepce a zázemí). 
Další úpravy objektu 
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V rámci úprav objektu dojde k vytvoření okapových chodníčků, úpravě svodů, úpravě zpevněných ploch, 
úpravě přípojek, vytvoření oplechování, vytvoření nové dlažby na lodžiích. Jedné se o úpravy které 
nepředstavují riziko z pohledu požární bezpečnosti a není nutné další posouzení. 
Dojde k výměně stávajících okenních a dveřních otvorů. Při výměně nedojde ke změně velikosti otvorů a 
ani ke změně členění otvorů. Nedochází ke zhoršení požární bezpečnosti objektu. V případě výměny 
vnitřních dveří nesmí dojít ke změnění otvoru, nebo změně otvírání dveří. 
Dojde k úpravě stávajícího rozvodů hromosvodu po střeše a svislých svodů po fasádě objektu. Hromosvod 
bude navržen a proveden dle platných předpisů a norem platných v ČR. 
 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Únikové cesty musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu 
nebo jeho části na volné prostranství a přistup požárních jednotek do prostorů napadených požárem. 
Nedochází ke změně obsazení objektu osobami a ani k žádné změně únikových cest. Posouzení úniku osob 
tedy není předmětem toho projektu. 
Únikové cesty vyhovují požadavkům norem a vyhlášek. 
 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
K zamezení přenosu požáru vně hořícího požárního úseku, nebo objektu na jiný objekt nebo požární úsek 
(sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukcí) je nutno vytvořit nezbytný odstup vymezený požárně 
nebezpečným prostorem. 
Posouzení požární otevřenosti střešních plášťů: 

- Strojovna výtahové šachty se v souladu s 5.2.4 ČSN 730802 neposuzuje jako užitné podlaží. 
Střešní plášť nad objekty a nad strojovnami je tedy posuzován jako střešní plášť nad posledním 
nadzemním podlažím. Střešní plášť se nachází nad požárním stropem tvořeným železobetonovou 
konstrukcí typu DP1 splňující požadovanou dobu požární odolnosti. V souladu s 8.15.1 a) nemusí 
tedy střešní plášť vykazovat požární odolnost a v souladu s 8.15.4b)1) se tento střešní plášť 
neposuzuje jako požárně otevřená plocha a neurčují se od ní odstupy. 

Nedochází ke změně vnitřního členění objektu ani způsobu využívání a stávající POP není nutné posuzo-
vat.  
 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrných míst 

Vnitřní odběrná místa: 
Navrhovanými změnami (zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem) nedochází k zásahu do 
vnitřního členění objektu ani ke změně stávajícího stavu. 
Vnější odběrná místa: 
Nedochází ke změně požadavků stanovených tabulkou 1 a 2 ČSN73 0873 a stávající způsob se považuje 
za vyhovující (v okolí objektu se nachází vodovodní síť s hydranty). Požárním řádem je jako zdroj požár-
ní vody v Nýřanech vymezena síť hydrantů. Jsou splněny kritéria pol. 4 a A.4 ČSN 730834 a změnou 
nevznikají nové požadavky. 
Při splnění těchto požadavků budou splněny požadavky norem a vyhlášky. 

 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Vnitřní a vnější zásahové cesty 
Realizováním záměru nedojde ke změně oproti původnímu stavu. 
Přístupové komunikace 
Objekt je přístupný po pozemní komunikaci (ulice Mírová) vedoucí kolem západní strany objektu na kterou 
navazují chodníky k hlavnímu vstupu a bočnímu vstupu do objektu délky cca 15 m tato cesta je tvořena 
zpevněnou asfaltovou pozemní komunikací. 
Otáčení vozidel HZS je možné v blízkosti objektu na křižovatkách nebo v městských blocích. 
Vjezdy a průjezdy 
Na trase se nevyskytuje žádný průjezd, který by výškově omezoval možnost příjezdu vozidel HZS. 
Vjezdy a průjezdy vyhovují požadavkům norem při splnění výše uvedeného. 
 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení) 

Nedochází ke změně vnitřního vybavení objektu a posuzování technických zařízení není předmětem toho-
to projektu. 
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i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Zařízení elektronické požární signalizace nebude dotčeno, zůstane zachováno stávající. 
Podle 6.6.10 a 6.6.11 ČSN 73 0802 a souvisejících předpisů a norem není požadována instalace stabilního 
hasicího zařízení nebo samočinného odvětrávacího zařízení. 

 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

V souladu s požadavky ČSN ISO 3864 zajistí stavebník označení všech technických zařízení v objektu 
bezpečnostními značkami a nápisy a zejména označením: 
• Hlavního vypínače elektrické energie 
• Hlavního uzávěr plynu 
• Přenosného hasicího přístroje 
• Směr úniku z objektu 
• Značkou nehasit vodou ani vodními PHP (Rozvodna elektrické energie) 
• Výtah, který není evakuační, bude označen varovnou tabulkou „Nepoužívat v případě požáru“ 
 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba slouží jako domov pro seniory se zázemím. Pro výpočet tepelných ztrát byla uvažována normová 
teplota venkovního prostředí a normové teplota v interiéru dle normy ČSN 73 0540-2 platné od listopadu 
2011. Při výpočtu byl volen modelový stav, který musí splnit požadavky a kritéria tepelně technického 
hodnocení. Zateplované konstrukce splňují požadované normové hodnoty součinitele prostupu tepla i další 
požadavky i požadavky na referenční budovu. 
 

b) energetická náročnost stavby 
Stávající stav objektu je z hlediska tepelně technických parametrů jednotlivých konstrukcí nevyhovující. 
Je doporučeno zateplení celého objektu – všech svislých stěn i plochých střech. Po provedení komplet-
ních stavebních úprav bude objekt splňovat současně platné požadavky normy ČSN 73 0540-2 tepelná 
ochrana budov. Do celkové energetické náročnosti je zahrnuta i potřeba energie na osvětlení, ohřev teplé 
vody, přípravu pokrmů atd. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v energetickém posouzení - PENB. 
Po zateplení obálky budov bude provedeno vyregulování topné soustavy pro potřebné topné výkony po 
zateplení. Vyregulování se provede pomocí stávajících armatur na otopných tělesech a na čerpadlech 
jednotlivých okruhů v kotelně.  
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Vzhledem k blízkosti okolních staveb určených pro bydlení a vzhledem k tomu, že budou stavební práce 
probíhat za plného provozu domova, budou stavební práce prováděny pouze v denních hodinách ve všední 
dny od 07.00 do 17.00 hodin a to tak, aby nedocházelo k překročení hygienického limitu hluku pro chráně-
ný venkovní prostor stavby 65 dB v LAeg,14h. Případná omezení provádění hlučných prací v době oběda, 
apod. budou řešena v rámci jednání s vedením a provozem domova. Při stavební činnosti je nutné dodržo-
vat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepřízni-
vými účinky hluku a vibrací. Limitem v této době je dle nařízení vlády 65 dB v LAeg,14h v ekvivalentní hladi-
ně akustického tlaku A za nejhlučnějších 8 hodin v této době. 
Vrtání kotev izolantu provádět v předem ohlášených časech – s tímto seznámit vedení domova min. 3 
dny předem. 
Nejsou navrženy nadměrně prašné technologické postupy. Pokud by docházelo při výkopech nebo násled-
ných zásypech ke zvýšené prašnosti, je nutné materiál kropit. Při broušení izolantu v ploše fasády je 
nutné používat elektrických brusů s vysavačem.  
Větrání zůstane stávající tj. převážně přirozeně okny, v koupelnách a na WC je větrání nucené. Odvětrá-
ní je jednotkami na střeše objektu.  
Utěsnění kolem stávajících výplní otvorů kontaktním zateplovacím systémem úzce souvisí nejen s poža-
davky tepelně technickými, ale také s požadavky na minimální hygienickou výměnu vzduchu.  
Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně 
vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v 
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době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální 
intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncen-
trace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm. 
 

norma 

 Intenzita 
větrání neob-
sazené míst-

nosti (h-1) 

Intenzita 
větrání (h-1) 

Dávka na 
osobu (m3/hod) 

Kuchyně 
(m3/hod) 

Koupelny 
(m3/hod) 

WC (m3/hod) 

ČSN EN 15665-
Z1 

Min. hodnota 
0,3 

0,3 15 100 50 25 

Dopor. hodnota 0,5 25 150 90 50 

ČSN EN 15251 

1. třída 

0,1 – 0,2 

0,7 36 100 72 50 

2. třída 0,6 25 72 54 36 

3. třída 0,5 15 50 36 25 

ČSN 73 0540-2  0,1 0,3 – 0,6 15-25 odkaz na jiné předpisy 

 
 
Častěji musíte větrat, když je doma víc lidí. Člověk potřebuje 15 až 25 m3 vzduchu za hodinu. V pokoji 5 x 
4 metry je 52 m3 vzduchu. Jeden člověk ho vydýchá za dvě až tři hodiny, deseti lidem stačí jen na čtvrt 
hodiny. Víc se musí větrat při vaření, hoření svíček či sušení prádla. Nejvíc je nutná výměna vzduchu na 
toaletě, v kuchyni a koupelně. Z obytných místností jsou zásadní ložnice, ale i pracovna a dětský pokoj 
kvůli soustředění. 
Když zateplíte dům a vyměníte okna za těsnější, musíte větrat víc než dřív. „Ve starších domech byly 
místnosti přirozeně větrány spárami mezi okenními křídly a rámem,“ popisuje Kateřina Knihová. Teď jsou 
tepelné ztráty malé, ale dům nedýchá. Tomáš Najman z Husky & Zehnder Akademie: „Když se vzduch ne-
vyměňuje, stává se dům nezdravým prostředím pro žití,“  
Ideální je spolu se zateplením upravit větrání, nejlépe řízeným způsobem s rekuperací.  
Zdroj: iDNES.cz/bydlení ze dne 6. ledna 2016 
 
Jak dlouho větrat 
Leden:   4-6  minut 
Únor:   4-6  minut 
Březen:  8-10  minut 
Duben:   12-15 minut 
Květen:  16-20  minut 
Červen:  25-30  minut 
Červenec: 25-30  minut 
Srpen:   25-30  minut 
Září:   16-20  minut 
Říjen:   12-15  minut 
Listopad:  8-10  minut 
Prosinec:  4-6  minut 
Větrání oknem otevřeným dokořán je dobré pro všechny roční doby. Využití ventilačky je vhodné na 
léto, v zimě se moc nedoporučuje. Doby větrání jsou orientační, je nutné je individuálně přizpůsobit. 
Zdroj: Schüco 
 
Napojení objektu na rozvody vody, kanalizace, elektro, teplovodu a plynu bude zachováno stávající. 
Provoz stavby nebude mít žádné negativní účinky na okolí. Přepokládá se standardní provoz bytového 
domu. 
 
B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není dotčeno. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Není dotčeno. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není dotčeno. 
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d) ochrana před hlukem 
Pronikání běžného hluku (dopravní provoz, užívání okolních objektů, atd.) do objektu bude minimalizováno 
navrženými konstrukcemi – zateplení, nová okna. Ochrana objektu je řešena dle zákona č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. V dané lokalitě se nevyskytuje dle dostupných 
informací žádný zdroj nadměrného hluku nebo vibrací, který by bránil pohodlnému bydlení.  
Hluk sousedský (tepelná čerpadla…)   – nevyskytuje se 
Hluk stacionární (průmyslový)    – nevyskytuje se 
Hluk z dopravy  – ochranné pásmo drah (60 m)  – nevyskytuje se (železnice cca 160 m v zářezu) 

– komunikace I., II. třídy  – nevyskytuje se  
V dané oblasti se nenachází zdroj hluku, který by negativně ovlivnil chráněný venkovní prostor stavby. 
Předpokládá se, že nebudou překročeny hygienické limity pro venkovní chráněný prostor staveb (50 dB(A) 
den, a 40 dB noc), dle požadavku nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účin-
ky hluku a vibrací. 
Objekt svým běžným provozem (bydlení) nebude obtěžovat okolí emisí hluku. 
Původní nevyhovující dřevěná okna byla již v minulosti nahrazena novými - okna plastová s izolačním 
dvojsklem 4-16-4 (Uw= 1,2 W/m2K) – ubytovací část. Deklarovaný útlum hluku zasklení je cca 33 dB (zá-
leží na konkrétním výrobku). Na hospodářské části budou původní dřevěná okna vyměněna za nová - 
okna plastová s izolačním trojsklem (Uw= 0,95 W/m2K). Deklarovaný útlum hluku zasklení je cca 33 dB 
(záleží na konkrétním výrobku). 
 

e) protipovodňová opatření 
Není dotčeno. 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení objektu na rozvody vody, kanalizace, elektro bude stávající, nebude měněno ani dotčeno.  
Staveništní napojení na pitnou vodu a elektro bude zajištěn v rámci objektu.  
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není řešeno. 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 
Dopravní napojení objektu zůstane stávající. Příjezd k objektu a na pozemek je z místní asfaltové komu-
nikace západně od objektu – ulice Mírová. Není navržen žádný nový napojovací bod. Rozhledové poměry 
se nezmění.  
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení objektu je na místní komunikaci. Toto řešení se nezmění. 
 

c) doprava v klidu 
Parkování vozidel je možné na parkovišti jihozápadně od objektu nebo u komunikace západě od objektu. 
Navrženými stavebními úpravami se počet parkovacích stání nezmění ani nevznikne požadavek na jejich 
navýšení.  
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Nejsou záměrem ovlivněny ani dotčeny. Nové nebudou prováděny. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
Po zateplení stěn budou provedeny nově okapové chodníky po celém obvodu domu. Travnaté plochy budou 
opatřeny ornicí a bude zaseta tráva. 
 

b) použité vegetační prvky 
Nevyskytují se. 
 

c) biotechnická opatření 
Nevyskytují se. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Hluk, prašnost a množství odpadů při 
realizaci záměru bude pokud možno minimalizován, bude postupováno dle této PD. 
Objekt svým provozem (hlukem) neobtěžuje okolí, jedná se o provoz domova pro seniory. Toto bude platné 
i po navržených úpravách. 
Objekt se nenachází na hlukově exponovaném místě, kolem objektu je zeleň, chodníky a místní komunika-
ce, které jsou dopravně minimálně zatíženy. V okolí se nenachází žádný výrobní či průmyslový areál. Dům 
se nachází v lokalitě dalších bytových domů a garáží na okraji města. 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a ži-
vočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Ochrana živočichů bude dle doporučení v této projektové dokumentaci, jedná se zejména o ochranu hníz-
dišť rorýse obecného – jsou navržena hnízdiště. Byl proveden průzkum v září 2019 Mgr. Lukášem Vikto-
rou, stanovisko je součástí dokumentace. 
Dřeviny kolem objektu budou před stavbou lešení dle potřeby prořezány (keře, vzrostlé stromy, atd.). Dle 
průzkumu na místě stavby se nebude jednat o zásadní zásahy do stávajících dřevin a keřů.  
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Záměr nemá vliv na výše zmíněné. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nejsou podmínky ani stanoviska. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nenavrhují se nová ochranná pásma ani žádná jiná omezení. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Není dotčeno. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při realizaci bude nutné zajistit dodávku pitné vody a elektrické energie. Napojení bude ze společných 
prostor objektu, konkrétní místo určí stavebník (technický dozor) po dohodě se zhotovitelem. Pro potře-
by stavby jsou dostačující stávající rozvody, předpokládá se s maximálním současným příkonem 4,0 kW a 
s maximální potřebou pitné vody 100 l/hod. Na napojení elektro i vodu budou osazeny podružné měřáky a 
jejich stav bude při zahájení stavby zapsán do stavebního deníku.  
Materiálové zajištění bude v režii dodavatele stavebních prací a není zde řešeno. 
 

b) odvodnění staveniště 
Není řešeno. Zůstane stávající stav odvodnění pozemku. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Doprava materiálu a odvoz suti bude nákladními vozy, které mohou parkovat přímo u objektu. Napojení na 
elektro a vodu bude v rámci stavby. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Záměr vyžaduje vstup na sousední pozemky, aby bylo možné postavit lešení.  
Na okolní zástavbu bude mít realizace vliv pouze hlukem při realizaci, minimalizaci vlivu zajistí zhotovitel 
prací, případně zvýšenou prašností, která bude eliminována kropením apod. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Není dotčeno. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Objekt se nachází na stavebních parcelách č. st. 6564, st. 6565/1, st. 6565/2, k.ú. Cheb (vlastník Karlo-
varský kraj, správa DS Spáleniště). Projekt řeší stavební úpravy obvodového pláště objektu (střechy, 
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fasády, výplně otvorů). Záměr bude vyžadovat vstup na pozemek 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb – oba ve 
vlastnictví Města Cheb. 
Dále bude nutné při realizaci zateplení postavit lešení na výše uvedených parcelách. Předpoklad je zábor 
1,2 metru od paty objektu a to buď najednou, nebo postupně – dle technických a technologických možnos-
tí dodavatele stavebních prací. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
V rámci před-projektové přípravy byla provedena prohlídka stavby při jejím zaměření. V prostoru stave-
niště se dle průzkumu vyskytují nebezpečné škodlivé materiály – jedná se o asfaltovou krytinu ploché 
střechy, která bude odstraněna. Jestli-že v průběhu stavebních prací dojde k znečištění stávajících kon-
strukcí, bude toto znečištění neprodleně odstraněno na náklady zhotovitele.  
Stavba bude vedena takovým způsobem, aby bylo předcházeno zbytečnému vzniku odpadů – jak v rámci 
bouracích prací, tak při následných stavebních úpravách. Vybourané materiály (např. cihly, dřevěné trámy, 
apod.) budou opětovně použity v rámci stavebních úprav.  
Papírové a igelitové obaly (a další recyklovatelné materiály) budou separovány přímo na stavbě a ná-
sledně předávány oprávněným osobám k další recyklaci. 
Odpady budou předávány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozova-
telem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž 
každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. S případnými 
dalšími nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby mohou vzniknou, musí být nakládáno dle jejich sku-
tečných vlastností a musí být odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s 
odpady bude vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb. v platném znění, o 
podrobnostech nakládání s odpady. Případné úniky nebezpečných látek (náplně) bouracích zařízení a sta-
vební mechanizace je nutné hlídat v rámci realizace stavby. 
V rámci realizace stavby budou průběžně předkládány vedení stavby vážní lístky z recyklačních center, 
skládek sutí a dalších zařízení, kam budou odpady odváženy, toto bude sloužit jako evidence vzniklých 
odpadů. 
 
VÝČET STAVEBNÍCH ODPADŮ 
(Dle vyhl. MŽR č. 93/2016 Sb. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon) 

§2, vyhl. 93/2016 Sb. - zatřídění odpadů dle Katalogu odpadů  

15 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST) 

předpokládané 
množství [t] 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového opdadu)   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly není možno 
dopředu určit 

15 01 02 Plastové obaly není možno 
dopředu určit 

15 01 03 Dřevěné obaly není možno 
dopředu určit 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST) 

předpokládané 
množství [t] 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   
17 01 01 Beton – dlažba a PZD desky cca 130,00 
17 01 02 Cihly cca 1,00  
17 02 Dřevo, sklo a plasty   
17 02 01 Dřevo – okna cca 3,50 
17 02 02 Sklo – okna cca 1,40 
17 02 03 Plasty – PVC krytina cca 1,50 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet – krytina asfaltová cca 1,00  
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   
17 04 02 Hliník – součásti kovových oken a dveří cca 0,10 
17 04 05 Železo a ocel – okna, dveře, klempířské prvky cca 4,30 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 
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17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 cca 30,00 
Realizační firma, jakožto původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií a shro-
mažďovat je podle jednotlivých druhů a kategorií – např. v barevně odlišených kontejnerech. Vzniklé od-
pady je zhotovitel povinen převést do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která k tomuto vyhotoví do-
klad o převzetí množství a druhu odpadu. Tyto doklady budou předávány vedení stavby (stavbyvedoucí) 
a množství a durh bude zapisován do stavebního deníku a dále archivovány. 
Stavba bude zabezpečena proti vniknutí třetích osob oplocením staveniště a důslednému uzavírání veš-
kerých vnitřních prostor po skončení pracovní směny. Toto je nezbytné nejenom pro ochranu nových ma-
teriálů, ale také s ohledem na zabezpečení odpadů proti jejich znehodnocení nebo odcizení. 
 
Betony 
Vybourané betonové konstrukce a prvky (dlažby, apod.) budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání 
s odpady -  přednostně budou odvezeny do recyklačního střediska pro následnou recyklaci. 
 
Vytěžené materiály a zeminy - štěrky, HDK a přebytečný výkopek  
Vytěžené zeminy nebudou v rámci stavby zpětně využitelné, budou nabídnuty osobě oprávněné k jejich 
převzetí - přednostně budou odvezeny do recyklačního střediska pro následnou recyklaci. 
 
Papírové obaly, igelitové, umělohmotné a plastové odpady, odřezky izolačních hmot, obaly od barev, 
ředidel a lepidel, zbytky řeziva, papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) a  kovové odpady 
Tyto odpady budou roztříděny do samostatných uzavíratelných nádob, které budou průběžně přednostně 
odváženy do recyklačního střediska či sběrny druhotných surovin. V žádném případě nesmí být tyto od-
pady zahrabávány do země či spalovány na staveništi a v jeho okolí. 
Jednotlivé odpadní hmoty musí být dle výše uvedeného ukládány do skladových kontejnerů a tyto umís-
ťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  
 
Vybourané dřevo a materiály na bázi dřeva 
Dřevo, které nebude užito zpětně ve stavbě a další materiály na bázi dřeva (dřevotřískové desky, apod.) 
budou předány do recyklačního střediska. 
 
Materiály ze skla 
Skleněné výplně oken a dveří budou z jednotlivých prvků demontovány a uloženy do kontejnerů a předány 
k recyklaci oprávněné osobě. 
 
Skládky odpadů: 
FCC Česká republika, s.r.o. – skládka, Březová, 35601 – možnost uložení nebezpečných odpadů 
Skládka Chocovice s.r.o. – nejbližší skládka 
SUAS - skládková, s.r.o. - Skládka, Vintířov, 35735 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - skládka Činov, Doupovské Hradiště, 43201 
 
Třídírny odpadů: 
PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. - Karlova 2472/44, Cheb, 35002 
R E S U R spol. s r.o. - Tršnická 2090, Cheb, 35002 
PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o. - Dělnická, Sokolov, 35601 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
S ornicí nebude nakládáno. 
Výkop pro realizaci zateplení objektu pod terénem a následné provedení okapového chodníku bude 
v objemu cca 25 m3. Zpětný hutněný zásyp výkopkem nebude prováděn, uložení dlažby bude do kameniva. 
Na skládky či deponie bude nutné uložit cca 25 m3 výkopku.  
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nebude mít při realizaci negativní vliv na životní prostředí.  
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů) 

Vzhledem k níže uvedeným skutečnostem bude zajištěn koordinátor BOZP.  
1) Budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle zák. č. 591/2006 Sb. 

- lešení pro realizaci zateplení bude do výšky max 22,6 m (komín) 
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- bude nakládáno s těžkými konstrukčními stavební díly – demontáž PZ desek 
- přístavba bude realizována v ochranném pásmu elektrického podzemního vedení a 

podzemního vedení STL plynovodu 
2) Celkový plánovaný objem prací dle zpracovaného rozpočtu je 6500 hodin / 8 hodin = 813 pra-

covních dní na jednu osobu.  
3) Na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby 

Z povinnosti jmenovat koordinátora, dále vzhledem k tomu, že je předpoklad provádění 813 pracovních dní 
na jednu osobu a vzhledem k tomu, že je předpoklad provádění prací se zvýšeným rizikem, je povinnost 
zpracovat Plán BOZP na staveništi a zaslat oznámení na OIP.  
Zhotovitel stavby je povinen dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce.  
Zároveň je třeba dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN, zejména zákon č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, navazující vládní nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliž-
ších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 
592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti, zákon č. 262/2006 Sb. Zá-
koník práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pra-
covní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 375/2017 Sb. kterým se 
stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, vyhláška ČÚBP č. 48/1982 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.  
Výstavba se bude realizovat běžnými stavebními technologiemi a nepředpokládá se použití nestandardních 
postupů čí mechanismů. Řízení stavby musí provádět autorizovaná osoba. Veškeré práce budou prováděny 
kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. O postupu stavebních prací bude zhotovite-
lem důsledně veden stavební deník, který musí být na stavbě k dispozici, včetně dokumentace ověřené 
stavebním úřadem a dokladů týkajících se prováděné stavby.   
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které se týkají zamýšlených prací. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné 
pomůcky. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.  
Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru správce sítě.   
Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy 
pro jednotlivé činnosti.  
Všechny otvory a jámy, kde hrozí pád osob, musí být zakryty. Pokud se v nich pracuje, musí být ohraze-
ny.   
Práce musí provádět odborná firma a musí být určen autorizovaný technický dozor. 
Při provádění prací budou dodržovány bezpečnostní předpisy zejména zákon 309/2006 Sb. a NV 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při práci. 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor”) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy 
a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány 
toutéž osobou. 
V případech, kdy při realizaci stavby  
a)  celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den, nebo 

b)  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepoč-
tu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí práv-
ní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-
li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyteč-
ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě 
u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby staveb-
níkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uve-
dením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi 
nebo stavbě. 
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Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech 
uvedených výše, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán”) podle druhu a velikosti stavby tak, 
aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skuteč-
nému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Zhotovitel stavby je povinen  
a)  nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích 

vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
b)  poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení 

do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhoto-
vení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování 
plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opat-
ření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není dotčeno. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Není dotčeno. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není nutné stanovovat speciální podmínky. Budou použity standardní technologické postupy a materiály, 
objekt bude během provádění prací v plném provozu, je nutno dbát na bezpečnost především u vstupů do 
objektu a u komunikací pro pěší. 
Staveniště je rovinné, bude oploceno pro zajištění ochrany třetích osob a osob s omezenou schopností 
pohybu bude staveniště řádně označeno. 
Pro realizaci zateplení je uvažováno s prováděním z jednořadého lešení. 
Při provádění prací nad vchodem do objektu a nad přilehlým chodníkem budou provedena bezpečnostní 
opatření pro zamezení ohrožení osob. Ochranná opatření zabezpečí dodavatel ve spolupráci s investorem. 
Na chodníku kolem domu bude lešení provedeno a opatřeno tak, aby nemohlo dojít ke zranění chodců 
procházejících v těsné blízkosti. Staveniště bude vhodným způsobem zabezpečeno proti vniknutí nepovo-
laných osob, zejména dětí - je nutno zejména zabránit jejich přístupu do míst, kde by mohly být ohroženy 
vlastními stavebními pracemi nebo přesuny materiálu. Po celou dobu stavby je nutno dbát na nepřerušení 
a bezpečnost a plynulost provozu pěší kolem objektu a do objektu. Případné omezení provozu chodců 
(např. při skládání materiálu) musí být krátkodobé a i v rámci něho musí být zabezpečena možnost pří-
jezdu pro zdravotní a požární vozy. 
Napojení staveniště na zdroj vody a elektrické energie bude realizováno z objektu. 
Vzhledem k rozsahu stavby nebude zřizováno zařízení staveniště. Využití ploch pro potřeby stavby bude 
stavbou projednáno s dotčenými orgány v souladu s platnými předpisy. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba nebude členěna dle předpokladu na etapy. Postup výstavby bude postupný. Stavební práce budou 
dle předpokladu zahájeny 03/2020 a předpoklad dokončení je 12/2021. Rozhodující dílčí termíny se vzhle-
dem k rozsahu prací a velikosti stavby nestanovují. 

 
 

Vypracoval: Ing. Pavel KODÝTEK 


