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A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

B. 1 Přehledná situace 1:25000

B. 2 Celková situace stavby 1:2000

B. 3 Koordinační situace 1:1000

C. Stavební část

C. 1 SO 001 - Bourání asfaltových ploch a sejmutí ornice

C. 2 SO 101 - Modernizace silnice II/207

C. 3 SO 131 - Propustek č.1

C. 4 SO 132 - Propustek č.2

C. 5 SO 191 - Dopravní značení

C. 6 SO 192 - Dopravně inženýrská opatření

C. 7 SO 401 - Přeložka sdělovacího vedení                           není součástí SP

C. 8 SO 801 - Kácení a náhradní výsadba

C. 9 SO 802 - Rekultivace

D. Technologická část - neobsazeno

E. Zásady organizace výstavby

F. Dokladová část

G. Soupis prací

H. Rozpočet (pouze v paré č. 1)

I. Související dokumentace

I. 1 Záborový elaborát

I. 2 Zákres do katastrální mapy

I 3 Havarijní plán

I 4 Povodňový plán

I. 5 Plán kontrolních prohlídek

I. 6 Inženýrsko geologický průzkum a pedologie

I. 7 Dendrologický průzkum - technická zpráva

I. 8 Dendrologický průzkum - situace

J. Geodetická dokumentace

J. 1 Geodetické zaměření

J. 2 Vytyčovací výkres stavby

II/207 Modernizace silnice Brložec - Lažany, přeložka serpentiny


