


 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Technická zpráva – SO 801 – Kácení a náhradní výsadba Strana 1/8 

S.A.W. CONSULTING

Obsah 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ______________________________________________ 2 

1.1 VŠEOBECNĚ ............................................................................................................................. 2 

1.2 POPIS OBJEKTU ........................................................................................................................ 2 

2 PODKLADY A PRŮZKUMY __________________________________________________ 3 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ _______________________________________________________ 3 

3.1 SOUPIS KÁCENÝCH DŘEVIN ...................................................................................................... 3 

3.2 SOUPIS POZEMKŮ .................................................................................................................... 6 

3.3 NAVRŽENÁ NÁHRADNÍ VÝSADBA ............................................................................................. 6 

3.4 POSTUP PŘÍPRAVY A VÝSADBY ................................................................................................. 6 

3.5 POVÝSADBOVÁ PÉČE ............................................................................................................... 7 

4 SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY _____________________________________________________ 8 

5 OCHRANNÁ PÁSMA ______________________________________________________ 8 

6 ZÁVĚR__________________________________________________________________ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Technická zpráva – SO 801 – Kácení a náhradní výsadba Strana 2/8 

S.A.W. CONSULTING

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Stavba Projektová dokumentace  

II/207 Modernizace silnice Brložec - Lažany, 

přeložka serpentin  

Objekt číslo SO 801 

Název objektu Kácení a náhradní výsadba 

Kraj 

Obec 

CZ041 Karlovarský 

555622 Štědrá 

Katastrální území 763179 Brložec u Štědré 

763187 Lažany u Štědré 

Investor 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o. 

Chebská 282 

356 01 Sokolov 

Projektant stavby S.A.W. Consulting s r. o. 

středisko Ústí nad Labem 

Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem 

Vypracoval Ing. Jiří Henych 

Odpovědný projektant Ing. Filip Kučera, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, 
ČKAIT 0501252 

Pozemní komunikace Silnice II/207 

Staničení na komunikaci Km 7,050-7,904 

 

Účel dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

1.1 VŠEOBECNĚ 

Předmětem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí je modernizace stávající komunikace II. třídy 
č. 207 v km 7,050-7,904 v majetku Karlovarského kraje. Navržený úsek modernizace serpentin v dl. 697,02 m 
je součástí stavby „II/207 – Modernizace silnice Smilov – Lažany“, která je rozdělena do 5 úseků. Předkládaná 
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí specifikuje rozsah stavby 4. úseku stavby. Navazující úseky 
č. 3 a 5 jsou již projekčně připraveny ve stupni DSP/PDPS (r. 2015) a návrh úseku č. 4 navazuje na již 
připravené části. Součástí modernizace je kompletní přeložka stávajících serpentin do nové trasy komunikace 
s novým výškovým řešením dle současných technických norem.  

Modernizace komunikace zajistí plynulejší, bezpečnější a také energeticky méně náročný provoz, který 
sníží časovou náročnost. Způsob využití komunikace bude nezměněn. 

Stavba zahrnuje modernizaci (novostavbu) komunikace v plné délce 697,02 m od km 7,050 až do km 7,904 
II/207. Stavba bude provedena v šířkovém uspořádáním S 7,5/60. 

Součástí stavby jsou navrženy přeložky sdělovacích vedení. 
 
Stavba se nachází na pozemcích č. parc. 627/1, 170/1, 166/2, 166/3, 166/5, 166/6, 133, 170/13, 170/17, 

117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 106/4, 115/1, 120/2, 625, 115/1 v katastrálním území Brložec u Štědré (okres 
Karlovy Vary) 763179 

a na pozemcích č. parc. 1246/9, 1246/1, 1230/1, 1765, 1132/1, 1796 v katastrálním území Lažany u Štědré 
(okres Karlovy Vary) 763187. 

1.2 POPIS OBJEKTU  

Předmětem SO 801 je stanovení rozsahu kácení vzrostlých dřevin na základě dendrologického průzkum 
místa stavby. Objekt stanovuje zároveň náhradní výsadbu na vhodných pozemcích a vzdálenosti od pozemní 
komunikace. Dendrologický průzkum je uveden v příloze I.5 a I.6. 
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2 PODKLADY A PRŮZKUMY 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální 

• Zaměření území – Valbek, spol. s r.o. 04/2015, součástí přílohy J.1 

• Vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků provozovaných zařízení, součástí přílohy F 

• Průzkum lokality, fotodokumentace 

• Dendrologický průzkum – Ing. Tomáš Rákos, 12/2015, součástí přílohy I.5 a I.6 

• Geologický průzkum – Florík – Inženýrská geologie IGF, 11/2015, součástí přílohy I.4 

• Pedologická rešerše – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 11/2015, součástí přílohy I.4 

• Studie úseku č. 4 - Valbek, spol. s r.o., 05/2015 

• Projektová dokumentace stavby „II/207 Modernizace silnice Smilov – Lažany“ z 07/2015 Valbek, 
spol. s r.o. 
o Úsek 3 
o Úsek 5 

• PD: II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentin, DÚR 02/2016 
 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 SOUPIS KÁCENÝCH DŘEVIN 

Vysvětlivky: 

• Pořadové číslo vegetačního prvku (P.č.) 

• Taxon: latinský název 

• Taxon: český název 

• Výška jedince (V) v metrech 

• Báze koruny (BK) v metrech 

• Průměrná šířka koruny (ŠK) v metrech a průměr koruny (PK) 

• Výčetní tloušťka kmene (TL) ve výšce kmene 1,3 m – v centimetrech  

• Věkové stadium (VS) 

• Hodnocení vitality (Vit.) 

• Sadovnická hodnota (SH) 

Podrobněji vysvětleno v příloze I.5 Dendrologický průzkum – technická zpráva 

Tabulka - Soupiska kácených dřevin 

P.č.  Taxon  Taxon V  BK  ŠK  PlKo  TL  Obv  VS  V  SH  Poznámka  

5 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  6 1 4 50 25 79 3 1 3   

6 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  6 1 5 79 28 88 3 1 3   

7 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  6 2 5 79 22 69 3 1 3   

8 Malus sp.  jabloň ov. cv.  4 1 3 28 27 85 4 2 4   

9 Malus sp.  jabloň ov. cv.  4 0 5 79 38 119 4 2 4   

10 Malus sp.  jabloň ov. cv.  4 1 4 50 29 91 4 2 4   

11 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  5 2 3 28 19 60 3 1 3   

12 Malus sp.  jabloň ov. cv.  4 0 5 79 42 132 4 2 4 vidlice, nakloněná  

13 Malus sp.  jabloň ov. cv.  4 0 4 50 31 97 4 2 4 vidlice  

14 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  7 2 5 79 21 66 3 1 3   

15 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  6 2 4 50 20 63 3 1 3   

16 Malus sp.  jabloň ov. cv.  4 1 5 79 28 88 4 2 4   

17 Malus sp.  jabloň ov. cv.  4 1 6 113 40 126 4 2 4   

18 Malus sp.  jabloň ov. cv.  5 1 6 113 54 170 4 2 4   

19 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  6 2 4 50 17 53 2 1 3 kořenové výmladky  

20 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  6 0 5 79 14 44 2 1 3 
kořenové výmladky,  
více výhonů  
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21 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  6 0 5 79 3K  63/47/47  2 1 3 
3-kmen,  
(20, 15, 15)  

22 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  8 0 6 113 5K  79/2x47/2x31  3 1 3 
5-kmen  
(25, 15, 15, 10, 10)  

23 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  6 2 5 79 20 63 3 1 3 vidlice  

24 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  8 2 6 113 29 91 3 1 3 vidlice  

30 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  12 2 8 201 35 110 3 1 2 vidlice  

31 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  15 3 8 201 43 135 3 1 2   

32 Populus tremula  topol osika  15 3 9 254 41 129 3 1 3   

33 Fraxinus xcelsior  jasan ztepilý  13 3 8 201 30 94 3 1 23   

35 Pinus sylvestris  borovice lesní  20 5 6 113 54 170 4 1 2   

36 Pinus sylvestris  borovice lesní  23 5 6 113 46 145 4 1 2   

41 Pinus sylvestris  borovice lesní  22 5 8 201 50 157 4 2 3   

42 Pinus sylvestris  borovice lesní  20 12 5 79 35 110 4 3 4   

43 Fraxinus excelsior  jasan ztepilý  15 5 6 113 27 85 3 2 4   

44 Fraxinus excelsior  jasan ztepilý  25 5 15 707 3K  101/88/79.  4 1 3 3-kmen (32, 28, 25)  

45 Fraxinus excelsior  jasan ztepilý  22 8 6 113 26 82 4 2 3   

46 Fraxinus excelsior  jasan ztepilý  16 3 7 154 27 85 4 1 4 jednostranná koruna  

49 Pinus sylvestris borovice lesní 22 12 6 113 43 135 4 1 2  

50 Pinus sylvestris  borovice lesní  25 10 8 201 53 166 4 1 2   

51 Pinus sylvestris  borovice lesní  20 12 7 154 52 163 4 1 2   

52 Pinus sylvestris  borovice lesní  22 12 6 113 55 173 4 1 2   

53 Tilia cordata  lípa srdčitá  15 0 6 113 25/10.  79/31.  4 2 3 2-kmen  

54 Tilia cordata  lípa srdčitá  15 0 6 113 27/16.  85/50.  4 2 3 2-kmen  

55 Pinus sylvestris  borovice lesní  25 15 6 113 46 145 4 2 3   

56 Pinus sylvestris  borovice lesní  22 10 6 113 36 113 4 2 3   

57 Pinus sylvestris  borovice lesní  22 10 6 113 48 151 4 2 3   

58 Pinus sylvestris  borovice lesní  22 10 6 113 46 145 4 2 3   

59 Pinus sylvestris  borovice lesní  23 15 7 154 49 154 4 2 3   

60 Pinus sylvestris  borovice lesní  23 10 6 113 52 163 4 1 3   

61 Pinus sylvestris  borovice lesní  23 10 8 201 52 163 4 1 2   

62 Pinus sylvestris  borovice lesní  22 8 7 154 47 148 4 1 2   

63 Tilia cordata  lípa srdčitá  18 6 7 154 29 91 4 2 3   

64 Pinus sylvestris  borovice lesní  25 15 7 154 48 151 4 2 3   

65 Pinus sylvestris  borovice lesní  24 12 6 113 47 148 4 3 4   

67 Pinus sylvestris  borovice lesní 28 15 6 113 46 145 4 2 2   

68 Pinus sylvestris  borovice lesní  25 8 8 201 56 176 4 1 2   

69 Pinus sylvestris  borovice lesní  28 15 4 50 42 132 4 3 3   

72 Fraxinus excelsior  jasan ztepilý  25 7 7 154 27 85 4 1 3 nakloněný  

73 Fraxinus excelsior  jasan ztepilý  28 8 6 113 50 157 4 1 3 vidlice  

74 Fraxinus excelsior  jasan ztepilý  23 9 9 254 28 88 4 1 3   

75 Fraxinus excelsior  jasan ztepilý  15 2 6 113 26 82 3 2 4   

78 Salix fragilis  vrba křehká  10 0 5 79 27 85 4 1 3   

79 Salix fragilis  vrba křehká  10 1 7 154 24/27.    4 1 3 2-kmen (80, 80) 

80 Betula pendula  bříza bělokorá  14 3 5 79 22 69 3 1 3   
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81 Salix caprea  vrba jíva  15 1 8 201 47 148 4 1 3 vidlice  

82 Tilia cordata  lípa srdčitá  14 0 6 113 22 69 3 1 3   

83 Tilia cordata  lípa srdčitá  13 0 6 113 25 79 3 1 3   

84 Betula pendula  bříza bělokorá  18 6 6 113 27 85 4 1 3 

plus nálet Salix 
caprea  
ve stejném místě  

85 Salix caprea  vrba jíva  8 0 5 79 20 63 4 3 4   

86 Salix fragilis  vrba křehká  12 0 17 908 5K    5 3 4 
5-kmen, rozlomená  
(42, 29, 45, 27, 20)  

87 Salix caprea  vrba jíva  17 1 9 254 44 138 4 1 3   

88 Betula pendula  bříza bělokorá  17 1 8 201 25/20.   4 1 3   

89 Betula pendula  bříza bělokorá  17 1 8 201 28 88 4 1 3   

90 Betula pendula  bříza bělokorá  17 1 6 113 19 60 3 1 3   

91 Ulmus laevis  jilm vaz  20 2 7 154 30 94 4 1 1   

92 Acer platanoides  javor mléč  19 5 7 154 34 107 4 1 1   

93 Salix caprea  vrba jíva  15 0 10 314 4K    4 2 4 
4-kmen  
(25, 20, 15, 25)  

94 Betula pendula  bříza bělokorá  25 2 11 380 55 173 4 2 4   

95 Salix caprea  vrba jíva  15 0 10 314 30 94 4 1 3   

96 Betula pendula  bříza bělokorá  25 1 6 113 20 63 4 1 3   

97 Betula pendula  bříza bělokorá  25 1 6 113 21 66 4 1 3   

98 Betula pendula  bříza bělokorá  25 1 5 79 19 60 4 1 3   

99 Betula pendula  bříza bělokorá  25 1 5 79 20 63 3 1 3   

100 
Acer 
pseudoplatanus  javor klen  20 1 9 254 4K    4 1 2 

4-kmen  
(30, 20, 20, 15)  

101 
Acer 
pseudoplatanus  javor klen  18 1 7 154 30 94 4 1 2   

103 Betula pendula  bříza bělokorá  12 0 5 79 17 53 4 2 3   

104 Betula pendula  bříza bělokorá  10 1 5 79 20 63 4 3 5 ohnutá  

105 Betula pendula  bříza bělokorá  16 3 5 79 18 57 4 1 3 bez terminálu  

106 Betula pendula  bříza bělokorá  16 3 5 79 16 50 4 1 3   

107 Betula pendula  bříza bělokorá  6 0 4 50 18 57 4 3 5   

108 Betula pendula  bříza bělokorá  16 5 5 79 20/10.    4 3 3 bez terminálu  

109 Betula pendula  bříza bělokorá  16 2 5 79 22 69 4 1 3   

110 Betula pendula  bříza bělokorá  16 5 5 79 16 50 4 1 3   

111 Salix fragilis  vrba křehká  14 0 6 113 18 57 4 2 4   

112 Betula pendula  bříza bělokorá  14 3 5 79 23 72 4 1 3   

113 Betula pendula  bříza bělokorá  16 3 4 50 18 57 4 1 3 bez terminálu  

114 Populus tremula  topol osika  26 2 10 314 42 132 4 1 3   

115 Populus tremula  topol osika  26 3 8 201 44 138 4 1 3   

116 Populus tremula  topol osika  25 2 7 154 36 113 4 1 3   

117 Populus tremula  topol osika  27 2 9 254 37 116 4 1 3 
u báze dutina, 
výmladky  

118 Populus tremula  topol osika  27 2 9 254 50 157 4 1 3   

119 Populus tremula  topol osika  26 5 10 314 68 214 4 1 4 u báze dutina  
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3.2 SOUPIS POZEMKŮ 

Tabulka - Kácených dřevin dle pozemků 

k. ú. č. p. č. stromu dle dendrologického průzkumu počet KS 

763179 106/4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 20 

763179 627/1 30, 31, 32, 33 4 

763179 166/2 
35, 36, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72,  25 

763179 166/5 43, 44, 45, 74, 75, 5 

763179 166/6 46, 73 2 

763179 117/2 78 1 

763179 117/3 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100,  
101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,  27 

763179 117/4 91 1 

763179 117/1 86, 87, 92, 93, 94, 95 6 

763187 1132/1 114, 115, 116, 117, 118, 119 6 

Celkový počet kácených dřevin 97 

3.3 NAVRŽENÁ NÁHRADNÍ VÝSADBA 

Obecně je z hlediska bezpečnosti nevhodné navrhovat nové stromy (pevné překážky) v blízkosti 
komunikace. Případná výsadba musí splnit bezpečností požadavky dle ČSN 736101 na vzdálenost pevných 
překážek od komunikace. 
  

Navržena je výsadba celkem 96 ks stromů, a to ve složení:  
Lípa srdčitá (Tilia cordata)– 27 ks (aleje) 
Borovice lesní (Pinus sylvestris) – 35 ks 
Jasan ztepilý (Fraximus excelsior) – 34 ks  
 
Navrženo je použití výpěstků velikostní a pěstební kategorie alejový strom o výšce min. 220 cm, s balem. 
Půjde o výpěstky, které byly alespoň 3x přesazeny. Z důvodu ochrany proti poškození kmenů mrazem 
bude při výběru výpěstků brán zřetel na jejich původ. Podrobně jsou kvalitativní požadavky na výsadbový 
materiál specifikovány v TKP 13 a v SPPK A02 001:2013.  
Stromy budou umístěny v aleji ve sponu 10 m ve vzdálenosti 8 m od hrany zpevněné krajnice (km L 0,100-
0,200), v úseku km L 0,520 – 0,697 bude výsadba umístěna 9,5 m od hrany zpevněné krajnice vlevo ve 
směru staničení.  
Dřeviny navržené k výsadbě jsou umístěny z větší části mimo pozemky komunikace, které jsou ve správě 
objednatele. 
 
Náhradní výsadba na pozemcích: 
627/1; 106/4; 166/2; 166/5; 133 v k. ú. Brložec u Štědré (763179) 
1132/1 v k. ú. Lažany u Štědré (763187)  

3.4 POSTUP PŘÍPRAVY A VÝSADBY  

Při dopravě výpěstků je nezbytné vyloučit jejich poškození (mechanické poškození, vyschnutí balu, 
poškození mrazem).  
Při převzetí výpěstků bude provedena jejich kontrola – požadované vlastnosti (výška, obvod kmene, počet 
přesazení); kontrola kořenového balu (velikost balu úměrná velikosti koruny, bal dobře prokořeněný, 
soudržný a neporušený), kmene a koruny (absence kodominantních výhonů, hlavní osa koruny rovná, 
rovnoměrné rozmístění kosterních větví v půdorysu i z hlediska výšky větvení).  
Výsadba bude provedena bezprostředně po dodání výpěstků na místo výsadby. V případě jakékoliv 
prodlevy budou výpěstky ochráněny tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození, k poškození 
větrem, mrazem, sluncem nebo suchem. Při prodlevě více než 48 hodin budou výpěstky pokud možno 
založeny.  



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.  

mosty a inženýrské konstrukce 

 

Technická zpráva – SO 801 – Kácení a náhradní výsadba Strana 7/8 

S.A.W. CONSULTING

Provádění výsadby bude probíhat v těchto krocích, které následují po dokončení zemních prací (podrobně 
viz TKP 13 a SPPK A02 001:2013):  

1. V plochách výsadeb bude stržen travní drn, plochy budou odpleveleny a nebudou se zde nacházet 
stavební zbytky, odpady ani kameny větší než 5 cm (pokud bude strom sázen v ploše, kde předtím 
probíhala výstavba a zemní práce, bude uvedené zajištěno v rámci zemních prací)  

2. Hloubení výsadbových jam – průměr min. 1,5-2x průměru kořenového balu a hloubka odpovídající 
cca výšce kořenového balu; dno a stěny jam budou zdrsněny pro snazší prokořenění; půda z výkopu 
bude deponována zvlášť (úrodná/méně úrodná) 

3. Ošetření dřevin před výsadbou – odstranění poškozených a zaschlých kořenů; komparativní řez 
(prosvětlení koruny, odstranění poškozených větví, nezkracovat terminál!); ochrana kořenů proti 
vysychání (zakrytí, namáčení) 

4. Vlastní výsadba – vrstva úrodné půdy na dno výsadbové jámy; odstranění obalu z kořenového balu; 
úrodnější půda bude využita na zasypání (obsypání) kořenů, méně úrodná půda na povrchovou 
úpravu (závlahová mísa); zhutnění půdy kolem balu (např. pomocí zálivky); kořenový krček musí být 
v úrovni terénu! 

5. Kotvení stromů – kotvení bude provedeno pomocí jednoho šikmého kůlu; kůly pro kotvení budou 
instalovány do otevřené výsadbové jámy; kůl musí být odkorněný, tloušťky min. 10 cm; bude 
zajištěna životnost kotvících kůlů min. 2 roky (bude-li třeba, tak pomocí hloubkové impregnace); 
úvazek nesmí poškodit kmen stromu 

6. Případné provedení komparativního řezu při výsadbě (poměr koruna – kořenový systém) 
7. Úprava ploch po výsadbě (úklid stavebních zbytků apod.) 
8. Mulčování – v kořenovém prostoru v ploše cca 1 m2 kolem stromu bude povrch půdy mulčován; 

mulč nebude v kontaktu s kmenem stromu 
9. Instalace ochrany stromu proti okusu (plastová chránička) a vzniku mrazových trhlin/korní spále 

(rákosová nebo slaměná rohož) 
10. Zálivka ihned po výsadbě (cca 50 l/strom) 

 

• Při výsadbě ani v rámci povýsadbové péče nebudou dřeviny hnojeny.  

• Výsadba proběhne v době vegetačního klidu, nejlépe na podzim, příp. zjara (ne za mrazu ani do 
zamrzlé půdy!).  

• Výsadbu dřevin provede fyzická osoba nebo firma, která má odbornou způsobilost k provádění 
vegetačních úprav.  

• Převzetí práce objednatelem proběhne až po ujmutí výsadby, kdy bude zřejmé, že výsadba byla 
provedena odborně, dřeviny jsou v dobrém zdravotním stavu a vitální.  

• Detailně jsou požadavky na výsadbu a související činnosti popsány v následujících standardech, 
technických podmínkách a normách, a tyto je nezbytné při výsadbě i následné péči dodržet: 

• Standardy péče o přírodu a krajinu: Výsadba stromů (SPPK A02 001:2013) 

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kap. 13 – Vegetační úpravy (TKP 
13) - Technické podmínky TP 99 a Dodatek 1 k TP 99 

• ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

• ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

• ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 
terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi živých a neživých materiálů a stavebních 
prvků, kombinované konstrukce 

• ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
plochy 

3.5 POVÝSADBOVÁ PÉČE 

Naprosto zásadní je nejen správné provedení vlastní výsadby, ale také zajištění dostatečné a odborné 
péče o stromy po dobu odeznívání povýsadbového šoku (dokončovací a rozvojová péče). Po dobu 5-ti let 
od provedení výsadby bude zajištěna péče o dřeviny. Tuto povýsadbovou péči zajistí prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby na své náklady investor celé akce.  
V rámci povýsadbové péče budou prováděny následující výchovné zásahy s cílem zajištění úspěšného 
ujmutí dřevin:  

• výchovný řez 

• kontrola ujmutí dřevin, výskytu chorob a škůdců, ošetření dřevin v případě napadení chorobami 
nebo škůdci a náhrada uhynulých dřevin 
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• kontrola a oprava kotvení dřevin (min. 1x ročně po dobu 2 let), kontrola a oprava ochrany proti 
okusu a mrazu a jejich povolování v závislosti na tloustnutí kmene stromu (min. 1x ročně) 

• odplevelování v kořenovém prostoru dřevin (min. 2x ročně) 

• zálivka:  
o 1. rok – 6x ročně, vždy min. 50 l/strom,  
o 2. - 5. rok – podle potřeby (průběhu počasí apod.), avšak min. 3x ročně alespoň 50 l/strom 

(z toho jednou před příchodem mrazů, jako opatření ke snížení rizika vzniku mrazových 
trhlin) 

  

4 SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 
Výčet stavebních objektu souvisejících s SO 801: 
SO 001 – BOURÁNÍ ASFALTOVÝCH PLOCH A SEJMUTÍ ORNICE 
SO 101 – MODERNIZACE SILNICE II/207 
SO 131 – PROPUSTEK Č. 1 
SO 132 – PROPUSTEK Č. 2 
SO 191 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
SO 192 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
SO 401 – PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ 
SO 802 - REKULTIVACE 

 

5 OCHRANNÁ PÁSMA 
Stavba se dotýká ochranných pásem inženýrských sítí a komunikací: 

• Podzemní sdělovací vedení - (správce CETIN, a.s.) – kolize 
o Metalické – stranová přeložka (SO 401), ochranné pásmo 1,5 od krajního vedení 
o Optické vedení – stranová přeložka (SO 401), ochranné pásmo 1,5 od krajního vedení 

• Silnice II/207 – zásah do ochranného pásma 15 m od osy komunikace 
 
Průběhy IS jsou zaneseny do koordinační situace stavby.  
Stavba se nedotýká žádných chráněných území ani památkových rezervací nebo zón. 

 
 

6 ZÁVĚR 
Objekt SO 801 stanovuje na základě prvedeného dendrologického průzkumu lokality potřebný rozsah 

kácení pro výstavbu modernizace silnice II/207. Rozsah kácení bude v rámci stavebního povolení 
odsouhlasen příslušným úřadem a vlastníky pozemku pokud nebylo smluvně ujednáno v územním řízení. 
Odbor životního prostředí Karlovarského kraje rozhodl dle zjišťovacího řízení, že záměr stavby nemá 
významný vliv na životní prostředí viz. vyjádření č.j. 2256/ZZ/16-13. 

Projektová dokumentace bude sloužit pro stavební povolení a výběr zhotovitele. 

 
V Ústí nad Labem 01/2018  Ing. Jiří Henych  
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