

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednající: ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník: [REDACTED]

Zhotovitel:

PROGEOCONT s.r.o.

Verněřov 248
352 01 AŠ

Ing. Ladislav Terš – jednatel
[REDACTED]

IČO 70947023
DIČ CZ70947023
Bank.spoj. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

IČO - 06943608
DIČ – CZ06943608
[REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení :	Množství	<u>III. Cena</u>
Oprava opěrné zdi na silnici III/2194 Nové Hamry - Jelení Předmětem plnění je podrobné zpracování projektové dokumentace (DSP/PS) v počtu 6 paré. Bude provedeno geodetické zaměření, výkres stávajícího stavu, dále pak návrh DIO, zjištění inženýrských sítí, zajištění záborového elaborátu, informací o parcelách (výpisy a mapy z KÚ), včetně dalších podkladů a náležitostí dokumentace pro provádění stavby. Součástí plnění je projednání PD, zajištění stanovisek a souhlasů včetně stavebního povolení (souhlasu).	V textu	228 690,- s DPH

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
1.6.2020 – 30.1.2021	KSÚS KK Chebská 282 Sokolov	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje proveditelnost díla při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP s ČSN. 3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodloužení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichneger
ředitel organizace

V Sokolově, dne 9.6.2020

Za zhotovitele:

V Aši

dne 29.5.2020

Razítko a podpis

Cenová část:

"Oprava opěrné zdi na silnici III/2194 Nové Hamry - Jelení"	CENA
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSPPDPS)	166500
Projednání PD pro zajištění souhlasu s povolením stavby	22500
<i>CENA PD bez DPH</i>	189 000,00 Kč
<i>DPH 21%</i>	39 690,00 Kč
CENA CELKEM	228 690,00 Kč

Cenová nabídka jako celek platí po dobu 3 měsíců.

V Aši

dne 19.5.2020

Ing. Ladislav Terš - jednatel

VERNEŘOV 248, 352 01 AŠ
IČO: 06943608, DIČ: CZ06943608

22.5.2020

Krajská správa údržby silnic
K
Sokolov
17000
V-2020-0123