

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Datum : 03.2015

Čís. zakázky : 5/15

AIP : Ing. Pavel Borák

Vypracoval : Ing. Pavel Borák

Stupeň : Projektová dokumentace pro provedení stavby

Akce : **Stavební úpravy muzea v Sokolově – rozšíření výstavní
Expozice – část 3**

5/15

1. Identifikační údaje

1.1 Identifikační údaje stavby

NÁZEV STAVBY :	Stavební úpravy muzea v Sokolově – rozšíření výstavní expozice 3 část
MÍSTO STAVBY :	Sokolov
CHARAKTER STAVBY :	Stavba
ÚČEL STAVBY :	výstava exponátů
STUPEŇ PD :	PD pro provedení stavby
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ :	Dodavatelsky

1.2 Identifikační údaje investora

JMÉNO :	Muzeum Sokolov p.o. Karlovarského kraje Zámecká 1 356 01 Sokolov
---------	--

1.3 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

NÁZEV FIRMY :	JURICA a.s.	
ZASTOUPENÍ :	Ing. Jurica Anton- ředitel a.s.	
SÍDLO FIRMY :	ateliér Sokolov-Křížová 121, Sokolov	
IČO :	263 84 795	
AIP :	Ing. Pavel Borák	ČKAIT : 0301232

1.4 Základní charakteristika stavby a její účel

Předmětem tohoto projektu je rozšíření výstavní expozice o místnosti 209,210 a 211 ve 2.NP zámku v Sokolově.

2. Údaje o využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkových vztazích

2.1 poloha v obci

Pozemek se nachází v katastru obce Sokolov, ulice Zámecká, v intravilánu obce. Pozemek je v katastru nemovitostí zapsán jako stavba občanského vybavení a je v majetku Karlovarského kraje.

2.2. přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

Přístup k pozemku je ze stávající parkové komunikace.

2.3. zajištění vody a energií po dobu výstavby

Pro účely a vybavení staveniště bude sloužit prostor vymezený hranicí pozemku ve vlastnictví investora. Napojení na zdroj vody a energie bude z objektu investora.

2.4. Stavbou dotčené pozemky

Přístavbou a stavebními úpravami objektu jsou dotčeny tyto pozemky v KÚ Sokolov 752223

číslo pozemku	Vlastník	druh pozemku	dotčení pro
3410	Karlovarský kraj	Zastavěná plocha a nádvoří	Stavba

2.5. Sousední pozemky

Pozemky bezprostředně sousedící se stavbou v KÚ Sokolov 752223

číslo pozemku	Vlastník	využití pozemku
174/1	Město Sokolov	Ostatní plocha

3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Před zahájením prací na projektové dokumentaci byla pořízena fotodokumentace. Zaměření stávajícího stavu bylo součástí podkladů.

4. informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

5. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

S plánovanou stavbou nevznikají žádné vazby ani jiná opatření.

6. Předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby

Předpokládaný termín zahájení červenec 2015.

Předpokládaná lhůta výstavby je 3 měsíce, termín dokončení prosinec 2015.

Nejprve budou provedeny práce související se zabezpečením památek, expozic a zabudovaných prvků. Poté budou provedeny demontáže stávajících koberců, otlučení omítek (v omezeném rozsahu viz TZ), provedení nových rozvodů, omítek, výmalby podlahy, výměna oken, venkovních parapetů atd.

7. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, podlahové ploše a počtu bytů

8. Vazby na požární bezpečnostní řešení objektu

Tento projekt neřeší vazby a podmínky PBR. V případě, že vzniknou požadavky z hlediska požární bezpečnosti, budou tyto aspekty řešené v samostatně zpracovaném projektu, který není součástí této PD.

AIP : Ing. P. Borák
Vypracoval : Ing. P. Borák
Datum : 03. 2015