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A .  I den t i f i ka čn í  úd a je  s ta vby  
 

Označení stavby: 
 Oprava silnice II/230, Rájov, km 96,120 - 98,72 
 

Místo stavby: 
 Silnice II/230, Rájov, km 96,120 - 98,720 

 
Městský úřad: 
Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně 
 
Stavebník: 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 
příspěvková organizace 
Chebská 282, 356 01 Sokolov  
IČO: 70947023 
Zástupce: Jitka Kolouchová, tel.: 602 449 891 
 
Projektant, nebo zhotovitel projektové dokumentace: 
ALGON, a.s. 

 Tršnická 2088/3, 350 02 Cheb 
 IČ 284 20 403 
 

Zodpovědný projektant:   Ing. Michael Nohejl 
 
Projektant:     Tomáš Lebr 

 
Úroveň:     PDPS 

 
Datum výstavby:    2018 

 
Dodavatel stavby:    Není znám 
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2.   T E C H N I C K Ý   P O P  I S 
 

Řešená komunikace a charakteristika stavby 
Jedná se o opravu silnice II/230 v rozsahu silničního staničení km 96,120 – km 98,720. Rozsah 
projektového staničení je km 0,00000 – km 2,53457. Komunikace má severozápadní orientaci 
ve směru do obce Mnichov. Celý opravovaný úsek se nachází v extravilánu. Jedná se o 
obousměrnou komunikaci se dvěma jízdními pruhy. Průměrná šířka vozovky je 9m 
s nezpevněnou krajnicí v průměrné šířce 0,6m po obou stranách. Silnice je odvodněna do 
odvodňovacích rigolů a na svah tělesa komunikace. V trase silnice jsou dva mostní objekty 
první most ev. č. 230-025 je v rozmezí proj. st. km 0,17128 – km 18483, druhý most ev. č. 
230-026 je v rozmezí proj. st. km 1,97692 – km 2,00105. 
 
Most ev. č. 230-025 

 
Most ev. č. 230-026 

 

 
 
Stávající stav 
Povrch vozovky je zasažen hloubkovou korozí a kavernami - místy přechází do výtluků. 
Vozovka je ve vysoké míře opravována vysprávkami. V úseku se vyskytují především 
mozaikové a síťové trhliny a vysoké množství trhlin příčných. V úseku dochází, dle info 
správce, k poklesům se síťovými trhlinami (v pojížděné části vozovky - na krajích ne), v době 
prohlídky jsou tyto poklesy překryty vysprávkami AC vrstev. 
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Vizuální prohlídkou povrchu vozovky byly zjištěny a zaznamenány viditelné poruchy. 
Přehled typů poruch podle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek je uveden v následující 
tabulce. 
 
Kaverny    - 96,2% délky opravovaného povrchu 
Hloubková koroze  - 96,2% délky opravovaného povrchu 
Vysprávky   - 96,2% délky opravovaného povrchu 
Mozaikové trhliny  - 17,3% délky opravovaného povrchu 
Síťové trhliny   - 19,6% délky opravovaného povrchu 
Trhlina podélná  - 30,4% délky opravovaného povrchu 
Trhlina příčná  - 14,2% délky opravovaného povrchu 
Podélný pokles  - 3,1% délky opravovaného povrchu 
 
Na vybraných místech výše citovaného úseku silnice bylo odebráno celkem 7 jádrových 
vývrtů. Asfaltové souvrství tvoří obrusná vrstva v průměrné tloušťce 51 mm, ložní vrstva 
v průměrné tloušťce 53 mm, podkladní I. vrstva v průměrné tloušťce 60 mm, u vývrtů č. 4 a 
7 ještě podkladní II. vrstva v průměrné tloušťce 48 mm, u vývrtu č. 4 ještě podkladní III. 
vrstva v tloušťce 51 mm. 
Celková průměrná tloušťka celého asfaltového souvrství je 217 mm. Stanovení tlouštěk bylo 
provedeno dle ČSN EN 12697-36. Počet odebraných jádrových vývrtů odpovídá zadání 
objednatele. 
 
Tloušťky jednotlivých vrstev a celková tloušťka asfaltového souvrství jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
 
Tabulka A 

obrusná ložní I. II. III. Celkem

1 96,320 P 63 73 - - - 136

7 96,620 L 44 49 85 50 - 228

6 97,170 L 53 43 74 - - 170

2 97,620 P 58 40 40 - - 138

3 97,820 P 54 - - - - 54

5 98,220 L 50 72 - - - 122

4 98,620 P 35 41 40 45 51 212

Číslo 

vývrtu

Silniční staničení 

(km)

Konstrukční vrstvy

 
 
Geotechnické sondy 
Tabulka B     Tabulka C 
Geotechnická sonda č. 1

Silniční staničení (km) 96,320 P

AC 140

AC starý rozpadlý+PM 140

G2 GP štěrk špatně zrněný 240

S2 SP Písek špatně zrněný 400

S5 SC Písek jílovitý 300

Toušťky konstrukčních vrstev (mm)

 

Geotechnická sonda č. 2

Silniční staničení (km) 97,820 P

AC 60

AC starý rozpadlý+PM 60

PM 230

G2 GP štěrk špatně zrněný 100

S2 SP Písek špatně zrněný 250

S5 SC Písek jílovitý 500

Toušťky konstrukčních vrstev (mm)

 
 
 



282018 Cheb, PD oprava silnic v okrese Cheb - SFDI 2018 
Oprava sinice II/230, Rájov, km 96,120 - 98,720 

 

Stránka 5 z 15 
 

Tabulka D 
Geotechnická sonda č. 3

Silniční staničení (km) 97,170 L

AC 170

G4 GM Štěrk hlinitý 230

S2 SP Písek špatně zrněný 300

S5 SC Písek jílovitý 500

Toušťky konstrukčních vrstev (mm)

 
 
Dopravní zatížení 
Dopravní zatížení vozovky silničním provozem bylo stanoveno na základě výsledků 
celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016. Intenzita dopravy je 
vyjádřena třídou dopravního zatížení (TDZ) s průměrnou hodnotou denní intenzity provozu 
těžkých nákladních vozidel (TNV) za 24 hodin. V následující tabulce je uveden celkový počet 
všech motorových vozidel (SV), celkový počet těžkých nákladních vozidel (TNV) a celkový 
počet těžkých nákladních vozidel (TNV) za návrhové období 25 roků. 
 

 
 
Intenzita dopravy odpovídá TDZ IV (101 – 500 TNV/24 hod.). 
 
Fotodokumentace stávajícího stavu 
 
Začátek úseku proj. st.  km 0,00000 Začátek úseku proj. st. km 0,00000 

 
 

Sjezd proj. st. km 0,11273 (pravá)  Most ev. č. 230-025 

   
 

 

Sčítací úsek silnice 

II/230

Celkový počet 

voz./24 hod.

Celkový počet 

TNV/24 hod.

Celkový počet 

TNV/25 roků

3 - 1000 1335 177 1615125
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Pokračování úseku směr Mnichov  Pokračování úseku směr Mnichov 

   
 
Sjezd proj. st. km 0,31548 (pravá)  Sjezd proj. st. km 0,35502 (levá) 

   
 
Sjezd proj. st. km 0,69861(levá)  Pokračování úseku (směr Závišín) 

   
 
Sjezd proj. st. km 0,87369 (pravá)  Pokračování úseku směr Mnichov  

   
 
 

 

 

 

 



282018 Cheb, PD oprava silnic v okrese Cheb - SFDI 2018 
Oprava sinice II/230, Rájov, km 96,120 - 98,720 

 

Stránka 7 z 15 
 

Sjezd proj. st. km 1,02067 (levá)  Pokračování úseku směr Mnichov 

   
 

Křižovatka proj. st. km 1,32018 (levá) Pokračování úseku směr Mnichov 

   
 
Sjezd proj. st. km 1,51805 (pravá)  Pokračování úseku směr Mnichov 

   
 
Sjezd proj. st. km 1,73766 (pravá)  Sjezd proj. st. km 1,88775 (levá) 
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Most ev. č. 230 – 026   Most ev. č. 230 - 026 

   
 
Sjezd proj. st. km 2,14520 (pravá)  Pokračování úseku směr Mnichov 

   
 
Konec úseku     Konec úseku proj. st. km 2,53457 

   
 
Příprava staveniště a bourací práce 
Bude provedeno frézování asfaltového souvrství do hloubky max. 150mm v celé šíři vozovky. 
Z vývrtů provedených v rámci diagnostiky vozovky je patrné, že nebude možné provést 
frézování do hl. 150mm v celém úseku. 
V úseku od proj. st. km 0,00000 – do km 0,30000 lze předpokládat hloubku asfaltových vrstev 
cca 130 mm. 
V úseku od proj. st. km 0,30000 – do km 0,65000 lze předpokládat hloubku asfaltových vrstev 
cca 220mm. 
V úseku od proj. st. km 0,65000 – do km 1,15000 lze předpokládat hloubku asfaltových vrstev 
cca 170mm. 
V úseku od proj. st. km 1,15000 – do km 1,65000 lze předpokládat hloubku asfaltových vrstev 
cca 130mm. 
V úseku od proj. st. km 0,65000 – do km 1,85000 lze předpokládat hloubku asfaltových vrstev 
pouze cca 50mm. 
V úseku od proj. st. km 1,85000 – do km 2,35000 lze předpokládat hloubku asfaltových vrstev 
pouze cca 120mm. 
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V úseku od proj. st. km 2,35000 – do km 2,53457 lze předpokládat hloubku asfaltových vrstev 
pouze cca 212mm. 
 
Viz Tabulka A – D v odstavci výše – odst. Stávajíc stav. 
 
Na obou mostech bude odfrézována pouze vrstva v tl. 40mm! 
 
Pro snadnější odtok dešťové vody z komunikace bude nutné provést seříznutí nezpevněných 
krajnic. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit stanoviska jednotlivých správců sítí a těchto dbát. Trasy sítí 
nejsou zakresleny a nejsou součástí této projektové dokumentace. 
Skutečný průběh tras podzemních vedení bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede 
vizuální kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní při přejímce staveniště! 
 
Při výstavbě v ochranných pásmech je nutné respektovat podmínky jednotlivých správců 
podzemních vedení! 
 
Realizace stavby bude probíhat v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení“. 
 
Kácení a čistění od náletové zeleně 
V rámci stavby bude provedeno vyčištění příkopů a svahů tělesa komunikace, po obou 
stranách vozovky, od nánosu a náletové zeleně včetně pařezů a kořenů.   
 
Zemní práce 
V rámci opravy čel propustků, bude odtěžena zemia pro osazení kalových jímek, a 
regulačního kamene do betonu na pro zpevnění na výtocích. Jedná se o propustek č. 01 
v proj. st. km 0,67932 a propustek č. 02 v proj. st. km 0,80899. Ostaní propustky budou 
pouze očištěny a opraveny. 

V rámci zpevnění rigolů bude odtěžena zemina pro osazení žlabovek do betonového lože.  
Vytěžená zemina bude použita na terénní úpravy a přebytek bude odveze na skládku k tomu 
určenou. 
 
Směrové řešení 
Směrové řešení bude zachováno. Bude provedena reprofilace a příčná homogenizace 
doplněním klínů pro dosažení střechovitého sklonu vozovky ve spádu 2,5% z kombinace 
štěrkodrti ŠD 0/45 a R-Materiálu v poměru 60%:40%.  
Obrusná vrstva bude provedena z asfaltové směsi asfaltový beton ACO 11+ s asfaltovým 
pojivem 50/70 v tloušťce 40mm. Ložní vrstva bude tvořena asfaltovou směsí asfaltový 
beton ACL 16+ v tl. 60mm s asfaltovým pojivem 50/70. Podkladní vrstva bude tvořena 
asfaltovou směsí asfaltový beton ACP 16+ s asfaltovým pojivem 50/70 v tloušťce 50mm. 
Po odfrézování 40mm na mostech bude položena nová obrusná vrstva ACO 11+. Asfaltový 
koberec bude položen až k betonovým obrubám či římsám. Následně budou provedeny do 
vyfrézované komůrky trvale pružné zálivky. Na mostech budou také obnoveny příčné 
zálivky nad podpovrchovými závěry. Na mostě ev. č. 230 – 026 bude obnoven elastický 
mostní závěr. Dále je nutné dodržet původní příčné a podélné spády.  
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Výškové řešení 
Podélné sklony vozovky budou zachovány.  
Vzhledem k značným deformacím vozovky bude nutné provést reprofilaci a příčnou 
homogenizaci. V celém úseku bude stávající zdeformovaný střechovitý sklon upraven na 
střechovitý sklon se spádem 2,5% dle normy ČSN 73 6101 pro silnici v extravilánu. Z tohoto 
důvodu bude nutné, v místech deformace, doplnit klíny z mixu štěrkodrti ŠD 0/45 a R-
materiálu v poměru 60%:40% pro vyrovnání příčného sklonu na obou stranách vozovky. 
Následně bude provedena recyklace za studena zbývajícího konstrukčního souvrství včetně 
klínů doplněných klínů dle TP 208. 

 
Odvodnění 
Odvodnění komunikace zůstane zachováno. Dešťová voda je svedena pomocí příčného a 
podélného spádu do odvodňovacích rigolů a na svah tělesa komunikace. Po dokončení prací 
bude provedena reprofilace rigolů.  
V rámci opravy vozovky bude provedna úprava propustků, které se nacházejí v trase 
opravovaného úseku. 
 
Propustek pod sjezdem ve st. km 0,35502 bude vyčištěn od nánosu. Na nátoku a výtoku 
bude provedeno zpevnění dna rigolu betonovými žlabovkami 600/300mm do betonového 
lože z betonu C16/20nXF3, tl. 100mm. 
 
Čela propustku č. 01 vedeného pod vozovkou ve st. km 0,67962 budou zešikmena ve sklonu 
1:1 a obložena regulačním kamenem do betonu C25/30-nXF3. Stávající římsa betonového 
proustku bude ubourána. Dřík bude ponechán a bude sloužit jako opěra pro beton nového 
šikmého čela. Na nátoku bude provedena kalová jímka 800x1200mm, hl. 700mm. Stěny 
budou provedeny z betonu C25/30-nXF3; dno bude obloženo regulačním kamenem do 
betonu stejné třídy. Výtok na levé straně vozovky bude obložen regulačním kamenem do 
betonu C25/30-nXF3. Vzhledem k tomu, že budou zešikmena čela, bude nutné nastavit 
betonovou troubu DN 600 na pravé straně o cca 1m a na pravé straně cca o 1,3m. Na pravé 
straně vozovky je provedeno stávající zpevnění dna rigolu betonovými žlabovkami, které je 
pouze nutné vyčistit od nánosu a náletových dřevina travin. 
 
Čela propustku č. 02 vedeného pod vozovkou ve st. km 0,80900 budou zešikmena ve sklonu 
1:1 a obložena regulačním kamenem do betonu C25/30-nXF3. Stávající římsa betonového 
proustku bude ubourána. Dřík bude ponechán a bude sloužit jako opěra pro beton nového 
šilmého čela. Na nátoku bude provedena kalová jímka 800x1200mm, hl. 700mm. Stěny 
budou proveden z betonu C25/30-nXF3 dno bude obloženo regulačním kamenem do 
betonu stejné třídy. Výtok na levé straně vozovky bude obložen regulačním kamenem do 
betonu C25/30-nXF3. Vzhledem k tomu, že budou zešikmena čela bude nutné nastavit 
rámový propustek 600x600mm na nátoku o cca 1m.  
Vzhledem k tomu, že pod silnicí je na stávající rámový propustek napojena stávající 
betonová trouba DN600 a vyustění na pravé straně vozovky má tvar kulatý (viz. foto níže), 
bude nutné nastavit betonovou troubu DN 600 na výtoku o cca 1,4m. 
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Propustek č. 03 ve st. km 1,04070 bude vyčištěn od nánosu. Na nátokovém a výtokovém 
objektu bude provedena sanace betonové konstrukce reprofilační maltou.  Dno nátokového 
objektu (kalové jímky) bude obloženo regulačním kamenem do betonu C25/30-nXF3. 
 
Propustek č. 04 ve st. km 1,34900 bude vyčištěn od nánosu. Na nátokovém a výtokovém 
objektu bude provedena sanace betonové konstrukce reprofilační maltou.  Dno nátokového 
objektu (kalové jímky) bude obloženo regulačním kamenem do betonu C25/30-nXF3. Na 
výtoku bude provedeno zpevnění dna rigolu betonovými žlabovkami 690/330mm do 
betonového lože z betonu C25/30-nXF3 v rozsahu dle rozsahu dle situace díl E. 
 
Propustek č. 05 ve st. km 1,52110 bude vyčištěn od nánosu. Na nátokovém a výtokovém 
objektu bude provedena sanace betonové konstrukce reprofilační maltou.  Dno nátokového 
objektu (kalové jímky) bude obloženo regulačním kamenem do betonu C25/30-nXF3. Na 
výtoku budou odstraněny stávajíc rozbité betonové žlabovky, které budou nahrazeny 
novými betonovými žlabovkami 590/330mm do betonového lože z betonu C25/30-nXF3 
v rozsahu dle situace díl E. 
 
Stávající trubní propustek pod sjezdem ve st. km 2,14520 bude vybourán a sjezd bude 
zrušen. V místě sjezdu bude vyprofilován rigol jehož dno bude napojeno na rigol stávající. 
 
Součástí prací bude rovněž výšková úprava všech poklopů na šachtách a šoupat, v případě že 
se v daném úseku vyskytnou.  
Projektová dokumentace, dle zadání, řeší opravu vozovky, podélné ani příčné odvodnění 
zemní pláně není řešeno.    
 
Obruby 
Neřešeno. 
 
Mosty 
Most ev. č. 230-025 
- Doplnit elastickou zálivku u říms 

 
Most ev. č. 230-026 
- Obnovení (doplnění) elastického mostního závěru 
- umytí mostu tlakovou vodou 

- oprava poškozených částí říms (odbourat a vybetonovat nové s vloženou Kari sítí) 
- očištění zábradlí a následný nátěr 
- nátěr říms 
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Konstrukce 
Nové konstrukce vozovky vycházejí z Diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice 
II/230 Rájov, silniční km 96,120 – 98,720, zpracovaného firmou Viakontrol, spol. s .r.o. 
Návrh způsobu a technologie opravy 

• odfrézovat asfaltové souvrství na hloubku max. 150 mm (viz odstavec Příprava staveniště 
a bourací práce) 

• provést recyklaci zbylého konstrukčního souvrství podle TP 208 technologií za studena na 
místě. 
Postup prací: 
o provést rozfrézování a reprofilaci (příčná homogenizace) 
o provést recyklaci za studena dle TP 208, tloušťka vrstvy 200 mm – dle odebraných 

materiálů lze předpokládat, že výsledná recyklovaná směs podle TP 208 bude RS 0/45 
CA (před prováděním samotné recyklace na místě doporučujeme ověření 
fyzikálněmechanických vlastností budoucí recyklované směsi – zpracování 
průkazních zkoušek)  
 

• provést infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 4 v množství 0,80 
kg/m2 zbytkového asfaltu 

• položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 16 + podle ČSN EN 
13108-1 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70 

• provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 
kg/m2 zbytkového asfaltu 

• položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 + podle ČSN EN 13108-
1 v tloušťce 60 mm s asfaltovým pojivem 50/70 

• provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 
kg/m2 zbytkového asfaltu 

• položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 + podle ČSN EN 
13108-1 v tloušťce 40 mm asfaltovým pojivem 50/70 

 

Oprava vozovky - frézování a recyklace za studena 
150mm FRÉZOVÁNÍ POVRCHU   

40mm ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ AC0 11 + ČSN EN 13108-1 

 SPOJOVACI POSTŘIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZÍ C 60 BP 4, 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

60mm ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ ACL 16+ ČSN EN 13108-1 

 SPOJOVACI POSTŘIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZÍ C 60 BP 4, 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

50mm OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16+ ČSN EN 13108-1 

 INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIF. ASFALTOVOU EMULZÍ C 50 BP 4, 0,8 kg/m2 ČSN 73 6129 

150mm KONSTRUKCE CELKEM 

200mm RECYKLACE ZA STUDENA  TP 208 

 
Svodidla 
Stávající svodidla budou demontována a po dokončení stavby budou osazena zpět dle ČSN 
EN 1317-1 a dle TP 114, popřípadě dle TP 128. V PDPS uvažováno s 40% poškozením při 
demontáži, nahrzeno novým dle TP 128. 
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Svislé dopravní značení  
Stávající svislé dopravní značení zůstane beze změn. Jedná se o silnici v extravilánu, stávající 
směrové sloupky bílé Z11a a Z11b zkontrolovat v případě poškození vyměnit. Jedná se o cca 
5ks Z11a a 5ks Z11b. (přiložené foto dokumentuje stave některých sloupků) 
 

 
 
Hospodářské sjezdy budou osazeny směrovými sloupky červenými kulatými Z11g. Jedná se 
o 4 hospodářské sjezdy, celkový počet sloupků Z11g bude tedy 8 ks. Sloupky budou osazeny 
dle TP 58 a ČSN 73 6101.  

 

Vodorovné dopravní značení 
Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení dle situace. 
Použité VDZ: 
- V4/0,250,   celková dl. 4970m 
- V2a 3/6/0,125,   celková dl. 1910m 
- V2b 3/1,5/0,125,  celková dl. 343m 
- V2b 1,5/1,5/0,25, celková dl. 148m 
- V1a/0,125,   celková dl. 262m 
- V13a   celková plocha 312m2 

 

Provedení VDZ je navrženo dle TP 179. 
VDZ bude splňovat požadavky specifikované v ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení 
požadavky na dopravní značení." Použité hmoty budou dle TP 70, schválené pro VDZ jsou 
uvedeny v Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značky. Navržené VDZ bude provedeno 
ze stříkaného plastu za studena, bez reliéfních úprav. Jeho provedení bude odpovídat VL 6.2 
a TP 133. 
 
Světelné signalizační zařízení - smyčky (SSZ - smyčky) 
Neřešeno. 
 
DIO 
Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 66 a 
zákonem 13/1997 Sb. 
Oprava komunikace bude prováděna při úplné uzavírce pozemní komunikace v úseku 
silničního st. km 96,120 – km 98,720. Pro vozidla, kterým bude v důsledku zřízení pracovního 
místa dále zakázán vjezd, bude vyznačena objízdná trasa. 
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Osobní doprava: 
Objízdná trasa bude bude vedena ze silnice II/230 v silničním st. km 96,120 na silnici II/198  
ve směru na město Teplá přes obec Horní Kramolín. Dále průjezdem města Teplá na silnici 
II/210 ve směru na obec Mnichov, kde se před průmyslovým areálem Karlovarské minerální 
vody a.s. v silničním st. (silnice II/230) km 102,547 napojují zpět na silnici II/230. 
Pro obyvatele obce Rájov  bude vedena objízdná trasa zpět po silnici II/230 směrem na 
Mariánské Lázně a v silničním st. km 98,720, kde bude svedena do obce Rájov. Z tohoto 
důvodu bude umožněn průjezd v úseku od silničního st. km 98,670 – km 98,720. Vzhledem 
k celkové uzavírce nebude možné použít odbočení ze silnice II/230 v silničním st. km 97,800, 
které bude uzavřeno. 
Následně bude dokončen, tedy i uzavřen úsek mezi sil. st. km 98,670 – km 98,720. Pro 
obyvatele obce Rájov bude otevřen průjezd na opravenou silnici II/230 v silničním st. km 
97,800 ve směru na Mariánské Lázně. Na obec Mnichov bude nutné využít již stanovenou 
objízdnou trasu přes město Teplá. 
Ostatní tranzit bude i nadále veden po objízdné trase přes město Teplá, až do doby 
dokončení opravy celého úseku. 
 

 
 

Objízdná trasa (ostatní tranzit) 
 Trasa pro obyvatele obce Rájov (vjezd do obce v rozmezí sil. st. km 98,670 – km 98,720 
 Trasa pro obyvatele obce Rájov (vjezd a výjezd z obce v sil. st. km 97,800 ) 

 Uzavírka 
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Nákladní doprava: 
Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude bude vedena ze silnice II/230 v silničním st. km 
96,120 na silnici II/198 ve směru na město Teplá přes obec Horní Kramolín. Dále 
průjezdem města Teplá stále po silnici II/198 směrem na město Toužim. Dále průjezdem 
města Toužim na silnici I/20 ve směru na město Bečov nad Teplou dále ve směru na Karlovy 
Vary. 

 

 
 
 Trasa pro nákladní dopravu 

 Uzavírka 
 
 
 

V Chebu, srpen 2018      Zpracoval : Tomáš Lebr 


