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Technická zpráva 
   
        Příloha č. A.1 

 
Název akce:  Oprava silnic v okrese Karlovy Vary – SFDI, III/22125 Vojkovice 

- Damice, km 3,205 - 4,395 
 
 
                      
Místo :  III/22125 Vojkovice - Damice, km 3,205 - 4,395 
 
 
SÚ:                        Kyselka 
 
 
 
Stavebník :  KSÚS Karlovarského kraje, Chebská 282, Sokolov 356 04 
 
 
 
Projektant :  Ing. Michael Nohejl, ČKAIT 0300815 
  autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  
                               ALGON, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb 
 
 
 
Stupeň :  PDPS 
 
 
 
Datum realizace : 2019 
 
 
 
Dodavatel stavby : dle výběrového řízení 
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A.1.1 TECHNICKÝ POPIS 
 
Stávající stav: 
Záměrem investora je oprava povrchu sil. III/22125 Vojkovice - Damice, km 3,205 - 
4,395. Navržená oprava řeší následky škod způsobené dynamickým zatížením 
automobilové dopravy. Zájmové území stavby se nachází v extravilánu obce 
Vojkovice. Povrch komunikace je ve velkém rozsahu porušen výmoly a plošnými 
deformacemi. 
 

Řešené komunikace a charakteristika stavby: 
ÚSEK č.1 st. 3,205 - 4,395 
- odfrézovat asfaltové souvrství na hloubku 100 mm 
- provést sanace okrajů vozovky v rozsahu 70 % délky úseku, vyfrézovat / odstranit 
materiál okrajů vozovky na šířku 1000 mm a hloubku 500 mm, doplnit novým 
materiálem do původní nivelety – kombinace ŠD 0/45 a R-materiál v poměru          
60 % : 40 %, řádně zhutnit minimálně ve dvou vrstvách 
- provést recyklaci zbylého konstrukčního souvrství podle TP 208 technologií za 
studena na místě postup prací: 

- provést rozfrézování a reprofilaci (příčná homogenizace) 
-provést recyklaci za studena dle TP 208, tloušťka vrstvy 180 mm – dle 
odebraných materiálů lze předpokládat, že výsledná recyklovaná směs podle 
TP 208 bude RS 0/45 CA (před prováděním samotné recyklace na místě 
doporučujeme ověření fyzikálněmechanických vlastností budoucí 
recyklované směsi – zpracování průkazních zkoušek) 

- provést infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 4 v množství 
0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu 
- položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 + podle ČSN 
EN 13108-1 v tloušťce 60 mm s asfaltovým pojivem 50/70 
- provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 
0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu 
- položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 + podle 
ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm asfaltovým pojivem 50/70 
 
 
A.1.2 OCHRANNÁ PÁSMA  
 
Z hlediska ochranných pásem se staveniště nachází: 
- nenachází se 
 
Z hlediska chráněných částí území se staveniště nachází: 
- nenachází se 
 
Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření jejich správců a v souladu s 
platnými právními předpisy se stavba nachází v ochranném pásmu : 
Vzhledem k charakteru stavby, oprava stávající komunikace, nejsou součástí 
PDPS vyjádření k existenci stáv. sítí. V případě nutnosti si zajistí vyjádření daných 
správců stavebník. Následně je při výstavbě nutné respektovat vyjádření správců 
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podzemních vedení a těchto dbát. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, 
zhotovitel provede vizuální kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní 
při přejímce staveniště! 
 
A.1.3 PŘÍPRAVA STAVENIŠT Ě A BOURACÍ PRÁCE 
 
V rámci přípravy staveniště bude průběh komunikace polohově a výškově geodeticky 
vytyčen. Tato kontrola bude probíhat za účasti investora a zhotovitele. Kontrola 
vytyčení stavby a její schválení bude provedena před zahájením stavebních prací. 
Bude zřízeno zařízení staveniště na předem schváleném místě. Budou provedeny 
pracovní řezy v asfaltu. Bude provedeno frézování. Bude provedena demontáž SDZ, 
které bude uloženo v místě stavby pro následné osazení. V místě nových 
povrchových žlabů budou případné kolizní skalní výhony odbourány. Odbourání 
provedeno v nutném rozsahu pro osazení žlabů. Příprava staveniště bude prováděna 
dle TKP kap. 2. 
Odfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem – řešeno samostatnou SOD. 
 
A.1.4 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ   
 
Směrové řešení komunikace bude zachováno stávající. Komunikace je navržena jako 
jednopruhová obousměrná. Šířkové uspořádání komunikace bude dle stávajícího 
uspořádání, šířka cca 5,20-6,50m. Bude pouze doplněna krajnice R materiálem v tl. 
0,10m, š = 0,50m v 90% celkové  délky úseku. 
 
A.1.5 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 
 
Výškové řešení komunikace bude zachováno - příčné a podélné sklony ponechány 
stávající.  
 
 
A.1.6 ODVODNĚNÍ 
 
Odvodnění všech zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným sklonem přes 
krajnici do okolního terénu. V místě nově vybudovaných opěrných stěnu budou 
doplněny povrchové betonové žlaby v rozsahu dle PDPS. Žlab o rozměrech 
590x330mm do bet. C12/15. Ve st. cca 3,889 bude provedeno plynulé napojení na 
stávající rigol. V místě napojení nového žlabu dojde ke zpevnění stávajícího dna 
rigolu pomocí lomového kamene v dl. 3,00m. Ve st. cca 4,395 dojde k ukončení 
povrchového žlabu skluzem ke stávajícímu potoku. Skluz proveden z betonových 
žlabů o rozměrech 590x330mm do bet. C12/15. Ve st. cca 4,220-4,395 bude v místě 
žlabů provedena podélná drenáž PVC DN 150. Položena na pískový podsyp tl. 
50mm, obalena geotextílií 200g/m2, obsypána ŠD FR 16/32. Vyústění drenáže bude 
do nově navrženého skluzu z bet. žlabů. Vzhledem k umístění a funkčnosti dojde 
těmito úpravami ke zlepšení kapacity odvodňovací poměrů komunikace. 
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A.1.7 KONSTRUKCE KOMUNIKACE 
 
ÚSEK č.1 st. 3,205 - 4,395 
40mm  ACO11+ (ČSN EN 13 108-1) 
1mm  SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3kg/m2 
60mm  ACL16+ (ČSN EN 13 108-1) 
1mm  SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,6kg/m2 
180mm  RECYKLACE ZA STUDENA (TP208) 
282mm  KONSTRUKCE CELKEM 
 
ÚSEK č.1 st. 3,205 - 4,395, sanace krajnic v 70% délky úseku, š=1,00m 
40mm  ACO11+ (ČSN EN 13 108-1) 
1mm  SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3kg/m2 
60mm  ACL16+ (ČSN EN 13 108-1) 
1mm  SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,6kg/m2 
180mm  RECYKLACE ZA  STUDENA (TP208) vč. nových sanovaných krajnic 
320mm(500mm)  ŠD 0/45 (ČSN EN 13285) hutněno ve dvou vrstvách 
602mm  KONSTRUKCE CELKEM 
Při provádění podkladních vrstev budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky 
v rozsahu dle TKP kap. 5. 
Při provádění postřiků budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky v rozsahu dle 
TKP kap. 26 a dle ČSN 73 6129. 
Při provádění asfaltových vrstev budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky 
v rozsahu dle TKP kap. 7, TP 109 kap. 6 a dle ČSN 73 6121. 
Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí podle metodického 
pokynu MP SJ-PK č.j. 20840/01-120 část II/3 – Zkušebnictví. Laboratoř musí být 
odsouhlasena objednatelem/správcem stavby. Veškeré zkoušky a přejímky materiálu 
budou zaznamenány do SD. 
 
A.1.8 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
  
VDZ bude provedeno s retroreflexní úpravou. VDZ bude realizováno dle návrhu v 
PDPS. Pro VDZ platí: ČSN EN 1436, ČSN EN 1790, TP 65, TP 66, TP 133, TKP 14, 
VL 6.2, katalog hmot pro VDZ. 
VDZ bude splňovat požadavky uvedené ČSN 01 8020 „Dopravní značky na 
pozemních komunikacích" a dále specifikované v ČSN EN 1436 „Vodorovné 
dopravní značení požadavky na dopravní značení." 
Použité hmoty budou dle TP 70, schválené pro VDZ jsou uvedeny v Katalogu hmot 
pro vodorovné dopravní značky. Navržené VDZ  bude provedeno v barvě bílé ze 
stříkaného plastu za studena (nebo termoplastické značení) - dvousložkové plastové 
značení v barvě bílé např. Silaplast Road S 2893, jeho provedení bude odpovídat VL 
6.2 a TP 133.  
 
A.1.9 OPATŘENÍ PRO POHYB OSOB SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ 
ORIENTACE A POHYBU 
 
Není vyžadováno. Jelikož se jedná o rekonstrukci povrchu komunikace, není 
uvažován pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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A.1.10 SPECIFIKACE RIZIK A MOŽNÝCH P ŘÍČIN NAVÝŠENÍ ROZSAHU 
PRACÍ PŘI REALIZACI STAVBY  

- výskyt inženýrských sítí, které nejsou správně zaznamenány 
jednotlivými správci podzemních zařízení  

- nečekané výskyty různorodosti tříd zeminy, skály a spodní vody při 
výkopových pracích 

- místa lokálně nestabilní, pro vyšší nutnost sanace zemní pláně než 
navrhované 

- místa vyžadující silné bourací mechanizmy v případě výskytu skalního 
podloží 

- místa nálezu historických památek, vyžadující pozastavení stavby a 
eventuelní archeologický průzkum včetně nákladů s tím spojených 

 
 

A1.11 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY PŘI VÝSTAVB Ě 

Výstavba bude probíhat v rámci jedné etapy. Výstavba bude probíhat za úplné 
uzávěry. Případně bude provoz regulován kyvadlově dle dopravního zatížení. 
Kyvadlový provoz zajišťují náležitě vybavené osoby (výstražná vesta, vysílačka, 
signalizační terčík). Případné objízdné trasy pro kamionovou dopravu zajišťuje 
zhotovitel po předchozím projednání s DI Policie ČR. 

 

A.1.12 BEZPEČNOST PRÁCE 

Při realizaci objektu je nutné dodržovat veškeré související normy, vyhlášky 
a předpisy a to především: 

Zákon č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích :v rozsahu § 1 až §9    

přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , a to v rozsahu požadavků:  

1. Požadavky na zajištění staveniště 

 přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,a to v rozsahu požadavků: 

2. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a  

používání strojů a nářadí na staveništi 

přílohou č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,a to v rozsahu požadavků: 

2. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Zhotovitel odpovídá za to, že realizaci prací budou provádět zaměstnanci, 
kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně a odborně způsobilí a jsou 
seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy.  
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V případě, že na stavbě je určen koordinátor BOZP jsou všichni vedoucí 
zaměstnanci povinni úzce spolupracovat s koordinátorem po celou dobu výstavby. 

 

V Chebu: 07/ 2018                       Michal Šnaidler    

                                                                                                     …………………                                                                        


